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Main Contract Document  
 

 وثيقة العقد الأساسية 
 

This Contract is entered into on this [Day] dated [Date] at the city 
of [City] in [Kingdom of Saudi Arabia] by and between: 
 

حرر هذا    ]تاريخ[بتاريخ  ]اليوم[  بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم  
وبين ]المدينة[، في ]المملكة العربية السعودية[،  العقد بمدينة  

 كل من: 
 

First Party: Sports Boulevard Foundation, a governmental 
foundation established pursuant to Royal Decree 
No. (43255) dated 04/08/1440H, and its regulation 
issued to council  of Ministers Resolution No. (426) 
dated 24/06/1441H, represented by / [name] as / 
[position] (Riyadh) Kingdom of Saudi Arabia, P.O. 
12512. 

Hereinafter referred to as “the Foundation”   
 

حكومية  مؤسسة  الرياضي،  المسار  مؤسسة  الأول:  الطرف 
رقم   السامي  الأمر  بموجب    43255أنشئت 

الصادر 4/08/1440وتاريخ   وتنظيمها  هـ، 
رقم   الوزراء  مجلس  قرار    426بموجب 

/  24/6/1441تاريخ   ويمثلها  ]اسم[ هـ، 
  / المملكة  ]المنصب[  بصفته  )الرياض( 

 .12512العربية السعودية، ص.ب. 

 ب "المؤسسة"    ويشار إليه في هذا العقد
 

Second Party: The [Contractor], [Company/Establishment] which 
has been established in compliance with the laws 
and regulations applicable in [Kingdom of Saudi 
Arabia] registered in [city/state] pursuant to  

[Commercial Register/License] No. [•], represented 
in signing this Contract by / [Name], [Nationality] 
holder of ID [National ID/ or Iqama / Passport] 
[Number] in his capacity as an [authorized signatory 
or designated person for signing up this Contract via 
Letter of Authorization which has been endorsed 
from Chamber of Commerce and Industry under 
[Number] [Date], or via the Power of Attorney 
issued from Notary Public [Number] [date], 
permanent Contractor’s address is located at: 
[Address] City: [City] Tel: [Number] B.O.: [Code] Zip 
Code: [Code] Email: [Email]. 

 

Hereinafter referred to as “the Contractor” 

 
 
Both Parties hereinafter referred to jointly as “Parties”.   

الثاني:   بموجب  ]شركة/مؤسسة[  ،  ]المتعاقد[الطرف  تأسست 
في   بها  المعمول  واللوائح  ]المملكة الأنظمة 

السعودية[   في  العربية  مسجلة  وهي 
]الرخصة بموجب    ]مدينة/دولة[

[، ويمثلها •رقم ]التجارية/السجل التجاري[  
حامل الجنسية ]الاسم[  في توقيع هذا العقد /  

]الجنسية[  ] بموجب  الهوية  وذلك  بطاقة 
بصفته   ]رقم[  الوطنية / أو إقامة/ جواز سفر[

]مخولاً بالتوقيع أو مفوضًا بالتَّوقيع على هذا 
العقد وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق 
]الرقم[  الصناعية  التجارية  الغرفة  من 
كاتب  من  الصادرة  الوكالة  أو  ]التاريخ[، 

]التاريخ[، ]الرقم[  المتعاقد   العدل  وعنوان 
هاتف: ]المدينة[  مدينة:  ]العنوان[  الدائم:  
الرمز   ]الرمز[  ص.ب:   ]الرقم[

]البريد  البريد الإلكتروني:  ]الرمز[  البريدي:  
 .الإلكتروني[

 ب “المتعاقد"  ويشار إليه في هذا العقد
 
 

 ويشار إليهما مجتمعين ب "الطرفين" أو " الطرفان". 

1 Preamble 
 

 تمهيد 1
 

A. Whereas the Foundation needs to carry out the work 
necessary for [a brief description of the process 
appropriate to the preamble context].  

الأعمال  (أ) تنفيذ  إلى  بحاجة  المؤسسة  كانت  لما 
لـِ   سياق  اللازمة  يناسب  للعملية  موجز  ]وصف 

 .  التمهيد[
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B. Whereas the Contractor has reviewed and examined the 
documents set out in this Contract, which are 
considered integral part of this Contract, AND  

C. Whereas the Contractor has inspected the sites and 
conditions of work and has understood and accepted 
the risks related to the work; AND 

D. Whereas the Contractor has submitted his Proposal via 
Proposal Letter set out in Contract Documents to carry 
out, implement, complete guarantee these Works after 
having reviewed the terms & conditions, specifications 
and drawings of the Contract as well as all documents 
attached thereto, AND 

E. Whereas the Contractor is aware that this Contract and 
works are subject to the Government Tenders and 
Procurement Law and its Executive Regulations, and the 
decisions issued in connection therewith,  

F. Whereas the Contractor has indicated and 
acknowledged that he submitted his Proposal based on 
examination, inspection, acceptance and review as 
presented in clauses [b, c, d, e] and in accordance with 
this Contract and its terms, specifications, provisions 
and all the documents attached thereto.  

G. Whereas the Proposal submitted by the Contractor has 
been accepted by the Foundation for execution of works 
according to the contractual provisions and 
specifications and all Contract Documents, AND 

H. Whereas the Foundation has concurred with the 
Contractor to consider this item along with the previous 
items [B, C, D & E, F & J،] as integral parts of the terms & 
conditions of this Contract. 

NOW, THEREFORE, in view of the above preamble and whereases, 
both parties have agreed upon the following: 
 

المستندات   (ب) وفحص  اطلع  قد  المتعاقد  كان  ولما 
المبينة في هذا العقد، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من 

 هذا العقد. 

 

المتعاقد قد عاين المواقع وظروف العمل ولما كان  (ج)
 وفهم وقبل المخاطر المتصلة بالأعمال. 

ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب  (د)
العرض المبين في وثائق العقد للقيام بتلك الأعمال  
اطلاعه  بعد  وذلك  وضمانها،  وإتمامها  وتنفيذها 
العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع   على شروط 

 المستندات المرفقة به.

ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد   (ه)
الحكومية   المنافسات والمشتريات  لنظام  والأعمال 
 ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.

 

بعرضه  (و) تقدم  بأنه  وأقر  بينّ  قد  المتعاقد  كان  ولما 
والقبول والاطلاع   والمعاينة  الفحص  معتمداً على 
كما تقدم في البنود ]ب، ج، د، هـ[ ووفقاً لهذا العقد  
المستندات   وسائر  وأحكامه  ومواصفاته  وشروطه 

 المرفقة به. 
 

اقترن   (ز ) قد  المتعاقد  من  المقدم  العرض  كان  ولما 
للشروط  طبقاً  الأعمال  لتنفيذ  المؤسسة  بقبول 

 والمواصفات وسائر وثائق العقد. 

 

لما كانت المؤسسة مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار   (ح)
هذا البند مع البنود المتقدمة في ]ب، ج، د، هـ، و،  

 ز[ ضمن شروط وأحكام هذا العقد.

لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على 
 ما يلي:

 

2 Contract Documents  2  وثائق العقد 
 

[Note: The Foundation will add the documents attached to the contract as 
needed, and adjust the priority for the documents shown in red] 

First:  The Contract includes the following documents:   

A. The Main Contract Document 

المرفقة مع    المؤسسة ]ملاحظة: تقوم   الوثائق  بإضافة 

للوثائق   الأولوية  وتعديل  الحاجة،  حسب  العقد 

 الموضحة باللون الأحمر[
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B. Contract Conditions 

C. Financial Conditions. 

D. Detailed Scope of Work. 

E. Specifications attached to the Tender [No. ]. 

F. Designs and Drawings. 

G. Letter of Award [No ] Dated []. 

H. Conditions in details 

I. Appendixes.  

J. The Proposal submitted by the Contractor [No.]  
[Dated] in response to Tender [Enter Tender 
Reference Number].  

K. Any other documents agreed to be attached to 
this Contract in writing. 

 

Second: These documents constitute an integral unit of the 
Contract and each document forms an integral part of the 
Contract, so that the above-mentioned documents shall interpret 
and complement each other. In case of discrepancy between the 
provisions of the Contract Documents, the former document shall 
prevail over the latter document in order as indicated in paragraph 
First of this item.  

Third: In the event of a conflict between the terms & conditions of 

the Contract and the GPTL, the GPTL and its executive regulation 
shall prevail 
 

 : يتكون العقد من الوثائق التالية:  أولاً

 وثيقة العقد الأساسية. (أ)

 شروط العقد. (ب)

 الشروط المالية. (ج)

 نطاق العمل المفصل.  (د)

 [.المواصفات المرفقة مع المنافسة ]رقم  (ه)

 الرسومات والمخططات.  (و)

 [ .[ وتاريخ ]خطاب الترسية ]رقم   (ز )

 الشروط المفصلة.  (ح)

 الملحقات.  (ط)

العرض المقدم من المتعاقد ]رقم[ و ]التاريخ[  (ي)
 إجابة على منافسة ]الرقم المرجعي للمنافسة[.  

إلحاقها   (ك) أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على 
 بهذا العقد كتابة. 

: تشُكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعُدُّ كل وثيقة فيها جزءًا ثانياً
لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم  
بعضها بعضًا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، 
فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب  

 من هذا البند.  الوارد في الفقرة أولاً 

 

وبين   في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد ثالثاً:
الحكومية،أحكام   والمشتريات  المنافسات  أحكام   نظام  تكون 

 .هي الواجب تطبيقها النظام ولوائحه
 

3 Purpose of the Contract  
 

 الغرض من العقد  3

 

The Contractor under this Contract shall carry out [Description of 
Works] in accordance with the terms, specifications and Contract 
Documents set forth in Clause No. (2) of this Contract.  
 

بتنفيذ   العقد  المتعاقد بموجب هذا  وفقًا  ]وصف الأعمال[  يقوم 
البند رقم ) المبينة في  العقد  (  2للشروط والمواصفات ووثائق 

 من هذا العقد.  
 

4 Contract Value  
 

 قيمة العقد 4
 

First:  The total value of the contract is [amount in numbers] 
[amount in writing] only Saudi riyals, which covers all costs 

قدره  :  أولً  مبلغ  هي  للعقد  الإجمالية  بالأرقام[  القيمة  ]المبلغ 
، تشمل جميع التكاليف اللازمة ريال سعودي فقط[  ]المبلغ كتابةً 
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necessary to implement the works of the contract and all fees and 
taxes, including VAT. 

Second: The afore mentioned total value shall be subject to 
increase or decrease according to the change in the actual Works 
performed by the Contractor under this Contract and in 
accordance with the Government Tenders & Procurement Law 
and Executive Regulations thereof.  
 

لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك  
 ضريبة القيمة المضافة. 

تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفًا للزيادة والنقص    :ثانياً
تبعًا لتغير الأعمال الفعلية التي ينفذها المتعاقد طبقًا   

الحكومية   والمشتريات  المنافسات  لنظام  ووفقًا  العقد  لهذا 
 ولائحته التنفيذية.  

 

5 Duration of the Contract  
 

 مدة العقد  5
 

[Note: The Foundation shall determine the start date and 
duration of the Contract.] 

 The Contractor hereby undertakes to execute and complete all 
the Works assigned to him under this Contract and the annexes 
thereof within [Day/Week/Year] starting from [Specific Date / 
Date of signing this Contract / Notice To Proceed date].  
 

 بتحديد تاريخ بدء العقد ومدته.[ ]ملاحظة: تقوم المؤسسة 
 

يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب   
وملحقاته   العقد  مدة  وهذا  خلال  سنة[  /]يوم/أسبوع/شهر ذلك 

تاريخ إشعار   / ]تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقدابتداءً من تاريخ  
 هـ.  البدء بالأعمال[ 

 

6 Applicable Law 
 

 النظام الواجب التطبيق  6
 

This Contract shall be governed by the Government Tenders & 
Procurement Law, issued by Royal Decree no. (m/128) dated 
13/11/1440H and its Executive Regulation issued by Minister of 
Finance's Decree no. (1242) dated 21/03/1441H as amended by 
ministerial Decree no. (3479) dated 11/08/1441H in addition to 
every amendment or law or regulation that may replace them. 

The Contract shall be subject to the laws in force in Kingdom of 
Saudi Arabia. Interpretation and execution of the Contract and 
settlement of claims arising therefrom shall be subject to and in 
accordance therewith. 

 

الحكومية  والمشتريات  المنافسات  لنظام  العقد  هذا  يخضع 
)م/ رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  وتاريخ  128الصادر   )

وزير 13/11/1440 بقرار  الصادر  التنفيذية  ولائحته  هـ، 
( رقم  وتاريخ  1242المالية  بالقرار 21/3/1441(  المعدلة  هـ 
( وتاريخ  3479الوزاري  أو 11/08/1441(  تعديل  وكل  هـ 

 و لائحة تحل محلهما.نظام أ

كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية،  
دعاوى   من  عنه  ينشأ  فيما  والفصل  وتنفيذه  تفسيره  ويجرى 

 بموجبها. 

 

7 Settlement of Disputes 
 

 حسم النزاعات  7
 

Without prejudice to the committees formed in accordance with 
the GPTL or any applicable or respective law, any dispute or claim 
arising from or in connection with this Contract shall be referred 
to the administrative courts in the Kingdom of Saudi Arabia unless 
the Contract contains a condition for referring to arbitration in 
case a dispute arising between both parties. 

 

بموجب   تشكل  التي  اللجان  اختصاصات  مراعاة  نظام  مع 
وأي نظام مطبق أو ذي صلة،    المنافسات والمشتريات الحكومية

أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به،  أو خلاف كل نزاع 
في  تختص   السعودية  العربية  المملكة  في  الإدارية  المحاكم 

الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في  
 حال نشوب نزاع بين الطرفين. 
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8 Counterparts  
 

 نسخ العقد  8
 

[Note: This contract may be signed in any number of identical copies, when drafted and 
signed, and each copy is considered an original copy. The government entity determines 
the number of copies and who receives them, in accordance with what is stated in the 
system and the executive regulations.] 

 

[6] copies of this contract have been drawn up and signed; A copy for the 
contractor, a copy for the department concerned with supervising 
implementation, a copy for the accounting department, a copy for the General 
Auditing Bureau, a copy for the Center for Spending Efficiency, and a copy for 
the Local Content and Government Procurement Authority [the entities and 
departments that were provided with a copy of the contract]. 

]ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند 
الجهة   وتحدد  أصلية  نسخة  منها  نسخة  كل  وتعتبر  وتوقيعها،  تحريرها 

عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة الحكومية  
 [التَّنفيذية

نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة    [6]تم تحرير وتوقيع  

المعنية بالإشراف على التَّنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة  
ونسخة لهيئة    للديوان العام للمحاسبة، ونسخة لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق

الحكومية،   والمشتريات  المحلي  تم  المحتوى  التي  والإدارات  ]الجهات 
 تزويدها بنسخة من العقد[.

 

9 Signature 
 

 التوقيع 9
 

In witness thereof, the parties hereto have agreed to sign this 
Contract [Contract Name]. [Insert the full name of the Contract] 

First Party: 
[Sports Boulevard 
Foundation] 

Second Party: 
[Contractor] 

Name: Name: 

Title: Title: 

Signature: Signature: 
 

العقد   توقيع هذا  الطرفان على  اتفق  فقد  لما تقدم  ]اسم  وتوثيقاً 
 ]يذكر اسم العقد كاملاً[. العقد[

 
 
 

 الطرف الأول
 ]مؤسسة المسار الرياضي[

 الطرف الثاني
 ]المتعاقد[ 

 الاسم:  الاسم: 

 الصفة:  الصفة: 

 التوقيع:  التوقيع: 

Contract Provisions 
 

 شروط العقد 
 

Section I: General Conditions 
 

 القسم الأول: الأحكام العامة 
 

1 Definitions 
 

 التَّعريفات  1
 

[Note: The Foundation shall amend and add terms as contained in the documents of this 
contract and according to the scope of work] 

Where the below words and expressions are used in the Contract 
or its provisions or its Documents, they shall have the same 
meanings respectively assigned to them unless the context 
requires otherwise:  

 

 

تقوم   وإضافة    المؤسسة ]ملاحظة:  بتعديل 

العقد  هذا  مستندات  في  الوارد  حسب  المصطلحات 

 [ وبحسب نطاق العمل

حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه  
السياق   يقتضي  مالم  جانبها،  إلى  المبين  المعنى  تعني  فإنها 

 خلافه: 

 

Term Definition  المصطلح  التعريف 

Government 
Tenders & 

Government Tenders & Procurement Law 
issued via Royal Decree no. (M/128) dated 

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  

نظام 
المنافسات 
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Procurement Law / 
The Law 

13/11/1440H, amendments and 
regulations thereof. 

هـ،  13/11/1440( وتاريخ 128)م/
 .وتعديلاته ولوائحه

والمشتريات 
الحكومية/ 

 النظام

Executive 
Regulation 

The executive regulation of Government 
Tenders & Procurement Law issued by 
Minister of Finance's decree no. (1242) 
dated 21/03/1441H and amended by his 
decree no. (3479) dated 11/08/1441H. 

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات  
الصادرة بقرار وزير  والمشتريات الحكومية

( وتاريخ 1242المالية رقم )
هـ المعدّلة بقرار وزير المالية 21/3/1441

 . ـه11/8/1441( وتاريخ 3479رقم )

اللائحة 
 التنفيذية 

The Foundation's 
Representative 

The person appointed by the Foundation 
[The Consultant, Engineer, Project Director 
or others] to carry out the duties assigned 
to him by the Foundation. 

الشَّخص المعين من قِبلَ المؤسسة  
]الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع  
أو غيرهم[ للقيام بالواجبات المحددة له من  

 قِبلَ المؤسسة.

 ممثل المؤسسة

Works They are the subject matter of this 
Contract for which this Contract has been 
entered into by and between the 
Foundation and the Contractor. They are 
the Works that the Contractor undertakes 
to perform according to the technical 
specifications and provisions as well as the 
engineering designs set out in the Contract 
or the Law. 

محل العقد الذي تمَّ التعاقد بشأنه بين  
المؤسسة والْمُتعاقدِ، وما يلتزم بتنفيذه  

الْمُتعاقدِ وفقًا للشُّروط وللمواصفات الفنية  
والتَّصاميم الهندسية المنصوص عليها بالعقد 

 أو النظام. 

 الأعمال 

Temporary Works   All non-permanent works provided by the 
Contractor of whatsoever nature that may 
be removed or replaced or canceled 
during or after the execution of Works.   

ما يقدمه المتعاقد من أعمال ليس لها صفة  
الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها  
أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ  

 الأعمال. 

الأعمال  
 المؤقتة 

Equipment All devices, equipment, programs, vehicles 
and machinery supplied to the site by 
Contractor on temporary or permanent 
basis intended for the execution and 
completion of works as per Contract.    

الأدوات والأجهزة والبرامج والمركبات 
التي يحضرها المتعاقد إلى الموقع بصورة  
دائمة أو مؤقتة والتي سيستخدمها من أجل  

 تنفيذ العقد.

 المعدات

Items Goods, merchandise, machinery, tools, 
devices, whether complete or incomplete, 
and all similar materials and items that the 
SBF requested the Contractor to supply in 
accordance with the terms and conditions 
of this Contract. 

البضائع والمهمات والآلات والأدوات  
والأجهزة سواء مكتملة التصنيع أو غير 

مكتملة، وكل ما في حكم ذلك، والتي تطلب 
المؤسسة من المتعاقد توريدها وفقًا لشروط  

 .وأحكام هذا العقد

 الأصناف 

Site The land and places on, in, under or 
through which the works are to be 
executed or any other lands or places 
provided by the Foundation for the 
purposes of the Contract, as well as any 
other places as may be specifically 
designated by the Contract as forming part 
of the Site. 

الأراضي والأماكن التي سيجري تنفيذ 
الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو خلالها  

وأي أراضٍ أو أماكن أخرى تقدمها  
المؤسسة لأغراض العقد، وكذلك أي أماكن 

 أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

 الموقع 

Consent A written consent issued by either party or 
its representative as may be required by 
Contract. 

الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من 
طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات  

 العقد.

 الموافقة 

Singular & Plural Words written in the singular form shall 
have the same meaning of the plural form 
and vice versa wherever the context so 
requires. 

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على 
ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس  

سياق النص  صحيحًا أيضًا متى اقتضى 
 ذلك.

المفردات 
 والجمع
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Specifications The special and general specifications and 
manuals for the items and materials 
specified in this Contract as well as any 
amendments or additions thereto under 
the consent of the Foundation. 

المواصفات الخاصة والعامة والأدلة  
للأعمال والمواد المشار إليها في هذا العقد، 

وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها  
 .بموافقة المؤسسة

 المواصفات 

Materials   The materials and machinery to be 
provided or to be used in this project to 
carry out the Works by the Contractor, 
depending on the Scope of Work. 

المواد والآلات التي يلزم توفيرها أو سيتم  
استخدامها في هذا المشروع لتنفيذ الأعمال 

 .من قبل المتعاقد، حسب نطاق العمل

 المواد

Intellectual 
Property 

Any invention, trademark, service mark, 
trade name, business that is subject to 
copyright or similar rights, industrial 
design, patent, practical knowledge, trade 
secret, and all other rights that are 
described as intellectual property (of 
whatsoever nature and wherever they 
arise, whether known now or that may 
arise later on) and in all cases whether 
registered or unregistered, and other 
intellectual property rights. 

أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة 
خدمة، أو اسم تجاري، أو عمل يكون 

موضوعًا لحقوق النَّشر أو حقوق مماثلة، أو  
تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو 

وجميع معرفة عملية، أو سر تجاري، 
الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية  
فكرية )أيًا كانت طبيعتها وحيثما نشأت، 

المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد(   سواءً 
وفي كل حالاتها سواء كانت مسجلة أو غير  

 وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.مسجلة، 

 الملكية الفكرية 

Priced BOQ Means the list of the Contract [item] units, 
and unite prices thereof. 

قائمة بوحدات ]بنود[ العقد وكمياتها وأسعار 
 وحداتها.

جدول الكميات 
المسعر  

[BoQ] 

Main Programs Operating systems for major devices, 
workstations, network, databases, 
network management software, and 
communications protocols. 

نظم التشغيل للأجهزة الرئيسية ومحطات 
العمل والشبكة وقواعد البيانات وبرامج 

 إدارة الشبكات وبروتوكولات الاتصالات. 

البرامج 
 الأساسية 

Applications or 
Application Systems 

A set of developed programs, which will be 
developed, updated, maintained, 
documented and used for training, 
whenever needed, for the the beneficiary 
departments in the Foundation. 

مجموعة من البرامج المطوّرة، والتي سيتم 
تطويرها أو تحديثها أو صيانتها وتوثيقها  

والتدريب عليها حسب حاجة العمل  
 للإدارات المستفيدة في المؤسسة.

التطبيقات أو  
الأنظمة 
 التطبيقية 

Workstations PCs (personal computers). .محطات العمل  أجهزة الحاسبات الآلية الشخصية 

Computer 
Accessories 

Supporting and complementary devices 
for the work of computers such as 
printers, scanners and others. 

الأجهزة المساندة والمكملة لعمل أجهزة 
الحاسب الآلي مثل الطابعات وأجهزة المسح  

 الضوئي وغيرها. 

ملحقات أجهزة 
 الحاسب الآلي 

Day/Days Means a working day according to the 
official working days of The Foundation. 

يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية 

 .للمؤسسة

 يوم/يومًا 

The Gate according to the Government Tenders and 
Procurement Law (a unified electronic gate for 
government procurement subject to the 
supervision of the Ministry of Finance). 

تعني وفقًا لنظام المنافسات  

والمشتريات الحكومية )بوابة  

إلكترونية موحدة للمشتريات  

الحكومية خاضعة لإشراف وزارة  

 المالية(.

 البوابة 

2 Approved Language 

 
 اللغة المعتمدة  2

 

Arabic is the approved language in the interpretation and 
execution of the Contract; however, the parties may use one of 

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع  
ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة 
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the foreign languages in writing all or part of the Contract articles 
together with Arabic. In the event of a conflict is subsequently 
found between the Arabic and the foreign text, the Arabic text 
shall prevail. 

 

جميع بنود العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال  
وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يكون النص الوارد  

 باللغة العربية هو المعتمد. 
 

3  Approved Currency 3  العملة المعتمدة 
 

[Note: The government entity determines the currency applied in this contract if it is other 
than the Saudi riyal according to the tender documents] 

The currency approved for all transactions/dealings in connection with 
this Contract is [Saudi Riyals], and the payment shall be pursuant to the 
GPTL and the regulations approved for the Foundation. 

بتحديد العملة المطبقة في هذا العقد إذا ]ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية  

 كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثائق المنافسة[ 

هي   العقد  بهذا  المتعلقة  التعاملات  لجميع  المعتمدة  ]الريال العملة 
المنافسات  السعودي[،   نظام  لأحكام  طبقاً  الصرف  ويكون 

لدى   المعتمدة  المالية  واللوائح  والأنظمة  الحكومية  والمشتريات 
 المؤسسة. 

 

4 Taxes & Fees 

 
 الضرائب والرسوم  4

 

This Contract is subject to fees and tax related regulations and 
orders. The Contractor is responsible for paying taxes and fees in 
its due course and within the specified time to the competent 
Entity. 

 

بالضرائب   المتعلقة  والأوامر  للأنظمة  العقد  هذا  يخضع 
يقوم   أن  مسؤوليته  تحت  وتقع  المتعاقد  على  ويجب  والرسوم 
ومواعيدها  المحددة  آجالها  في  والرسوم  الضرائب  بتسديد 

 المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.
 

5 Notices & Correspondences 

 

 والمراسلات الإخطارات  5
 

First: Notifications and correspondence between the Foundation 
and the Contractor shall be sent through one of the following 
methods: 

A. The National Address. 

B. Postal address by postal service providers. 

C. Approved email or text messages.  

Any notification made in accordance with the provision of this 
Article shall be legally in force from its date of issue. 

Second: If the Contractor's official address is changed, the 
Contractor shall notify the Foundation accordingly, otherwise, his 
notification of the old address shall be legally in force. 

Third:  Any written notice sent by either party of the Contract shall 
be considered as an official communication to the addressee, 
whether it is delivered to the other party personally or to his 
representative, provided however that the notice shall be sent in 

تتم الإخطارات والمراسلات بين المؤسسة والمتعاقد عن  : أولً 
 طريق إحدى الطرق الآتية:

 .العنوان الوطني (أ)

المقدمة  (ب) الشركات  طريق  عن  البريدي  العنوان 
 .للخدمة البريدية

النصية   (ج) الرسائل  أو  المعتمد،  الإلكتروني  البريد 
   المعتمدة.

لآثاره   منتجاً  البند  هذا  لحكم  وفقًا  يتم  الذي  الإبلاغ  ويكون 
 .النظامية من تاريخ صدوره

إذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبلاغ المؤسسة :  ثانياً
بذلك، فإن لم يقم بإبلاغها، فيُعد إبلاغه على عنوانه القديم منتجًا 

 لآثاره النظامية. 

ابي مرســــل من أي طرف من طرفي :  ثاالثاًا يُعـدُّ أي إبلاغ كتـ
العقد تبليغًا رســمي ا للطرف المرســل إليه ســواء تم تســليمه إلى 
الطرف الموجه إليه شـخصـي ا أو ممثله، بشـرط أن يتم إرسـاله  
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accordance with the methods set forth in this Article to the 
address indicated for each party in the Preamble, unless one party 
sends a written notice to the other party of his changed address. 
 

ا للطرق المبينــة بهــذا البنــد إلى العنوان المبين أمــام كــل  وفقــً
أحــد   يخُطر  لم  ــا  م ــد،  العق ــاجــة  ديب في  الأطراف  من  طرف 

 الطرفين الآخر بتغيير العنوان كتابةً.
 

6 Registers 

 
 السجلات  6

 

The Contractor shall retain the Contract Documents, 
correspondences and financial accounts related to the Contract 
throughout the entire term of the Contract for the duration of 
[enter the period] after expiration of the Contract or any terms 
required by the applicable laws. The governmental authority is 
entitled to appoint an external auditor, independent of both the 
Foundation and the Contractor, to audit these records. The 
governmental authority is entitled to hold the Contractor liable for 
legal consequences resulting from any errors or infringements (if 
any). 
 

والمراسلات   العقد  بمستندات  الاحتفاظ  المتعاقد  على  يجب 
ولمدة   العقد  مدة  طوال  به  المتعلقة  المالية  ]أدخل والحسابات 

المرعية، المدة[   الأنظمة  توجبها  مدد  أي  أو  العقد  انتهاء  بعد 
وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من 
الحكومية  وللجهة  السجلات  هذه  لتدقيق  والمتعاقد  المؤسسة 
إخضاع المتعاقد للتبعات النظامية عن أي أخطاء أو مخالفات،  

 إن وجدت. 

7 Licenses, Registration & Permits Documents 

 

 التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح  7
 

The Contractor shall, throughout the Contract duration, issue and 
renew all licenses and registration documents necessary for the 
execution of the Works at its own expense, provided however 
that, the Contractor shall provide the Foundation with a copy of 
these licenses, registration documents, permits together with 
their originals for review and verification, or submit evidence of 
their issuance, renewal or replacement thereof. This shall be no 
later than [ten “10” working days] from the request date. 
 

يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص  
نفقته   على  وذلك  الأعمال  لتنفيذ  اللازمة  التَّسجيل  ووثائق 
هذه   من  نسخة  المؤسسة  إلى  المتعاقد  يسلمّ  أن  الخاصة، على 
للاطلاع   وأصولها  والتصاريح  التسجيل  ووثائق  التراخيص 

إصدارها   على  يدل  ما  أو  ومطابقتها  أو  عليها  وتجديدها 
]عشرة أيام عمل[  استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه  

 .من تاريخ طلبها
 

8 Conflict of Interests 

 
 تعارض المصالح  8

 

The Contractor and  all his employees shall be jointly liable for his 
subcontractors and  all persons related directly or indirectly to the 
execution of his obligations under this Contract shall abide by the 
provisions of Conflict-of-Interest Regulation in the application of 
Government Tenders and Procurement Law and Executive 
Regulations thereof issued by the Council of Ministers resolution 
No. (537) dated 21/08/1441H as well as all other regulations in this 
connection. The Contractor shall, in particular, avoid conflict of his 
own interest with the interests of Foundation and to avert any 
situation that may create conflicts of interest in the execution of 
this Contract. The Contractor shall notify the Foundation and shall 
disclose in writing any conflict of interest or any special interest 
that has emanated, or that may emanate from any dealings 
connected with the activities of the Foundation. 

يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه  
، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ  من الباطن

المصالح   تعارض  تنظيم  بأحكام لائحة  بالتقيد  العقد  نطاق هذا 
ولائحته   الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  تطبيق  في 

رقم ) الوزراء  بقرار مجلس  الصادرة  ( وتاريخ  537التنفيذية 
لتزم  هـ، وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، وي21/08/1441

الخاصَّة  تعارض مصلحته  يتجنب  أن  بشكل خاص بضرورة 
مع مصالح المؤسسة وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض  
المؤسسة  وإبلاغ  العقد،  بتنفيذ  يتعلق  فيما  المصالح  في 

الم في  تعارض  حالة  أي  عن  كتابة  أي والإفصاح  أو  صالح 
مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون 

 مرتبطًا بأنشطة المؤسسة.
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9 Confidentiality & Protection of Information 

 

 السرية وحماية المعلومات  9
 

First:  The Contractor and all his employees and those of his 
subcontractors shall not disclose or make use of any classified 
information or any data unknown to the public; such as data or 
drawings or documents related to the Contract either written or 
verbal. This will be applied to the information they obtained or 
known including secrets or dealings or affairs related to the 
Foundation - due to their work - and this obligation shall be valid 
during the entire term and termination or expiration of Contract. 

Second: The Contractor shall review, study and analyze the Project 
data only as needed and to the extent necessary for the execution 
of Works. The Contractor shall promptly notify the Foundation 
with any violation related to confidential data and information, 
and shall provide a detailed explanation of the violation, the type 
of data divulged, the identity of the affected persons and all other 
important details. 

 

Third: The Contractor agrees that it shall not divulge to third 
parties, without the written consent of the Foundation, any 
information related to the Foundation unless it was required in 
accordance with the laws and regulations in force. The Foundation 
may conduct the necessary investigations in the event of violation, 
determine the resulting consequences and shall make all efforts 
to prevent a recurrence of the violation in the future and to take 
the necessary actions to rectify the violation and to avoid the 
damage arising therefrom. 

Fourth: Upon completion or termination or expiration of the 
Contract, the Contractor shall cease using the data and 
information related to the Foundation and shall entirely erase or 
destroy or return to the Foundation if so required by the 
Foundation via a written notice. 

Fifth:  The Contractor shall ensure that all his employees and 
subcontractors shall not take photos for facilities and structures or 
use them for advertisement purposes or any other purposes 
without a prior consent of the Foundation. 

Sixth:  The Contractor shall not refer to the Foundation or the 
Contract or the Services in any advertisement or declaration or 
disclosure or offer without a prior consent of the Foundation. 

Seventh:  Both the Foundation and the Contractor shall comply 
with all the fundamental requirements of the cyber security of the 
National Cybersecurity Authority and the regulations, by-laws and 
instructions of the governmental authority. 

يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين  :  أولً 
أي أسرار أو معلومات معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال 

الوثائق   أو  الرسومات  أو  كالبيانات  للعامة؛  معروفة  غير 
ذلك  ويسري  شفهية،  أو  تحريرية  كانت  سواء  بالعقد  المتعلقة 
أسرار  من  عليه  اطلعوا  قد  يكونوا  ما  أو  بحوزتهم  ما  على 

المؤسسة   شؤون  أو  عملهم-وتعاملات  هذا  -بسبب  ويسري   ،
 د. الالتزام طوال مدة العقد وبعد إنهاء أو انتهاء العق

يلتزم المتعاقد بالاطلاع على بيانات المشروع ودراستها  :ثانياً
وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر اللازم لتنفيذ الأعمال، كما  
متعلقة   مخالفة  بأي  فورًا  المؤسسة  إبلاغ  المتعاقد  على  يجب 
للمخالفة   تفصيلي  شرح  وتوفير  السرية  والمعلومات  بالبيانات 

ة الأشخاص المتضررين ونوع البيانات التي تم اختراقها وهوي
 بذلك وجميع التفاصيل الأخرى المهمة. 

 

 

المتعلقة  :  ثالثاً البيانات  عن  الإفصاح  المتعاقد  على  يحظر 
ثالث دون موافقة مسبقة من المؤسسة ما  بالمؤسسة لأي طرف 

لم يستلزم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه  
الحالات، ويجوز للمؤسسة إجراء التحقيقات اللازمة في حال 
المخالفة وتحديد النتائج المترتبة على ذلك وبذل جميع الجهود  

إجراء  إلى  بالإضافة  مستقبلًا،  المخالفة  تكرار  يلزم    لمنع  ما 
 لتصحيح المخالفة وتلافي الأضرار الناتجة عنها.

يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد  :  رابعاً
والمعلومات   البيانات  من  أي  استخدام  عن  التَّوقف  انتهائه  أو 
الخاصة بالمؤسسة وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها 
للمؤسسة إذا طلبت منه المؤسسة أي من ذلك بموجب خطاب  

 خطي. 

 

التزام :  خامسًا ويضمن  منسوبيه  وجميع  المتعاقد  يلتزم 
للمرافق  صور  أي  أخذ  بعدم  الباطن  من  معه  المتعاقدين 
والمنشآت أو استخدامها لأغراض الإعلان أو لأي غرض بغير  

 موافقة مسبقة من المؤسسة.

: يحظر على المتعاقد الإشارة إلى المؤسسة أو العقد أو سادسًا 
قبل   عرض  أو  إفصاح  أو  بيان  أو  إعلان  أي  في  الخدمات 

 حصوله على موافقة مسبقة من المؤسسة.

 ً بجميع سابعا الالتزام  والمتعاقد  المؤسسة  من  كلٍّ  على   :
المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية  

واللوائح والسياسات الداخلية للجهة الحكومية  للأمن السيبراني
 وتعليماتها. 
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10 Intellectual Property Rights 

 
 حقوق الملكية الفكرية  10

 

First:  The intellectual property rights related to the Contractor's 
services that he created prior to the date of this Contract or 
established independently from this Contract (‘Existing Services’) 
shall remain the property of Contractor. The Contractor shall 
retain all intellectual property rights not relating to this Contract 
such as these rights developed independently from this Contract 
with the aim of achievement of the works required herein. 

Second: The Contractor hereby shall grant the Foundation and any 
other authority receives outputs or benefits from the Works or 
any third party designated by the Foundation for using outputs or 
works of this Contract a license for using the intellectual property 
rights in the existing Works. This license shall be permanent, 
nonexclusive, transferable and assignable. 

Third: Without prejudice to paragraph First of this item, all 
intellectual property rights granted under this Contract by 
Contractor or its subcontractors, such as outputs or documents or 
other intellectual property rights, either invented or developed or 
established or obtained solely or jointly with other person shall be 
transferred to the Foundation and shall be owned inclusively by 
the Foundation. The intellectual property includes also any 
designs, drawings or data or specifications or reports are being 
developed by Contractor for the Foundation or any 
developmental or corrective Works that may be developed 
thereof, and the Contractor may not use or reuse or copy or 
distribute it without a prior consent of the Foundation. The 
Foundation shall be entitled to reject the Contractor’s request in 
this respect and to provide a reasonable cause for this rejection. 

 

 

 

Fourth: Regarding any work owned by a person other than the 
Contractor or any governmental authority as decided in this 
matter as an output or a work involving (‘Third Party’s Work’), the 
following shall apply:  

A. If the works of the Third Party, term of use and utilization 
thereof are known to the Contractor prior to the date of 
submitting his proposal, the Contractor shall disclose all 

تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال المتعاقد التي  : أولً 
أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقلال عن هذا العقد )"الأعمال  

يحتفظ   كما  للمتعاقد،  ملكاً  حقوق  القائمة"(  بجميع  المتعاقد 
يطورها   التي  كتلك  العقد  بهذا  المتصلة  غير  الفكرية  الملكية 
المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف إنجاز الأعمال المطلوبة 

 في هذا العقد. 

 

: يمنح المتعاقد المؤسسة وكل جهة أخرى تتلقى المخرجات  ثانياً
المؤسسة  تعينه  ثالث  طرف  أي  أو  الأعمال  من  تستفيد  أو 
لاستخدام   رخصة  العقد  هذا  أعمال  أو  مخرجات  لاستخدام 
الملكية الفكرية في الأعمال القائمة على أن تكون دائمة وغير  

 حصرية وقابلة للتحويل والنقل.

 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة أولاً من هذا البند، فإن جميع :  ثالثاً
حقوق الملكية الفكرية المقدمة بموجب هذ العقد  من قبل المتعاقد 
من   وخلافه  الوثائق  أو  كالمخرجات  الباطن  من  مقاوليه  أو 
الملكيات الفكرية، إما باختراعها، أو تطويرها، أو إنشائها، أو 

مع أي شخص آخر ستؤول إلى الحصول عليها بشكل منفرد أو  
الحكومية،  للجهة  حصري ا  ملكًا  مملوكة  وستصبح  المؤسسة 
أو   مخططات  أو  تصاميم  أي  كذلك  الفكرية  الملكيات  وتشمل 
وثائق أو بيانات أو مواصفات أو تقارير يتم تطويرها من قبل 
تحسينية  أو  تطويرية  أعمال  أو  المؤسسة  لصالح  المتعاقد 

منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، أو إعادة  تستحدث على أي 
من  مسبقة  بموافقة  إلا  توزيعها  أو  نسخها  أو  استعمالها، 
المؤسسة، وللجهة الحكومية الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا 

 الشأن مع إبدائها لسبب معقول لذلك الرفض. 

 

فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص آخر غير المتعاقد   :رابعاً
يكون   أن  الأمر  هذا  بموجب  يتقرر  مما  حكومية  جهة  أي  أو 
الطرف   )"أعمال  فيه  متضمنًا  يكون  أو  عملًا  أو  مُخرجًا 

 : الثالث"(، فيُطّبق ما يلي

إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها  ( أ)
تقديم   تاريخ  قبل  للمتعاقد  معروفة  بها  والانتفاع 
المتعاقد لعرضه، فعلى المتعاقد أن يفصح عنها مع  
الترخيص  شروط  ذلك  في  بما  التفاصيل  كامل 

 اللازمة ضمن عرضه.

شروط   (ب) و/أو  الثالث  الطرف  أعمال  كانت  إذا 
عرض  استخدامها   في  محددة  غير  بها  والانتفاع 

المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين أعمال الطرف 



 

 14   | Information Technology Contract | عقد تقنية المعلومات 

Public 

Public 

details of these works including the necessary permit 
conditions in his proposal. 

B. If the works of the Third Party and/or terms of use and 
utilization thereof are not specified in the Contractor’s 
proposal, the Contractor shall not be entitled to include 
the Third Party’s works in the services or outputs unless 
the Contractor discloses these works, terms of use and 
utilization thereof to the Foundation and shall obtain the 
Foundation’s consent for these terms and inclusion 
thereof. 

 

C. The Contractor shall guarantee that any license granted 
to governmental authority and to any other authority or 
any other party utilizing and using the Third Party’s 
works which shall be guaranteed by Contractor in a 
work, output or document submitted to the Foundation 
under this Contract shall be in accordance with the 
license terms set forth in the Second paragraph 
hereinabove if the Contractor does not abide by the 
provisions of paragraphs (A & B) hereinabove. 

For the purpose of the Fourth paragraph above, the Third Party’s 
works are defined as any intellectual property right not owned by 
any of the Contract parties or partners (if any). The utilization or 
use of this right is limited and restricted to the Third Party’s 
consent and terms. 

Fifth:  The Contractor shall transfer all documents relating to these 
rights indicated in paragraph Third of this item to the Foundation 
upon request; to enable the Foundation to proceed with the 
registration of intellectual property rights pertaining to these 
Services as may be necessary for that purpose and according to 
the legal requirements in this connection. 

Sixth:  The Contractor shall hold the Foundation harmless, 
respond and refute any claims or lawsuits raised by third party 
relating the intellectual property rights in any of the Works 
provided by the Contractor to the Foundation under this Contract 
or the intellectual property rights set out under this Contract 
unless the said claims are caused due to the Foundation’s default 
or breach the Contract or negligence or noncompliance with the 
Contractual obligations. The Contractor’s undertaking shall be 
effective even after termination or expiration of the Contract. The 
Contractor shall incur all costs, expenses and fees necessary for 
dismissing any claims or allegations, attorney fees and litigation 
costs without any responsibility or charges on the Foundation.  

Seventh:  The Contractor may, at his own expense, and upon the 
Foundation’s consent, use any of the documents submitted by the 

الثالث في الخدمات أو المخرجات إلا بعد أن يفصح 
إلى المؤسسة عن تلك الأعمال وشروط استخدامها 
والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على  
ذلك  وعلى  الشروط  تلك  على  المؤسسة  موافقة 

 التضمين. 

 

للجهة   ( ج) ممنوح  ترخيص  كل  بأن  المتعاقد  يضمن 
الحكومية ولكل جهة أو طرف ثالث منتفع ومستخدم 
في   المتعاقد  يضمنها  التي  الثالث  الطرف  لأعمال 
عمل أو مُخرج أو وثيقة لتقدم إلى المؤسسة بموجب  
الواردة   الترخيص  العقد سيكون طبقًا لشروط  هذا 

البند   من هذا  ثانياً  الفقرة  بما جاء في  في  يقم  مالم 
 الفقرتين )أ وب( المتقدمتين. 

بأنها أي   الثالث  الطرف  رابعًا تعرف أعمال  الفقرة  لأغراض 
)إن  المتضامنين  أو  العقد  أطراف  يملكه  لا  فكرية  ملكية  حق 

مقيّ استخدامه  أو  الحق  بذلك  والانتفاع  ومحدود  وجدوا(،  د 
 بشروط وموافقة طرف ثالث. 

يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكورة    :خامسًا
حسب  المؤسسة  إلى  وثائق  من  البند  هذا  من  ثالثاً  الفقرة  في 
الملكية  حقوق  تسجيل  إجراءات  اتخاذ  من  لتمكينها  طلبها؛ 
الحال   مقتضى  بحسب  الأعمال  تلك  على  الواردة  الفكرية 

 والمتطلبات النظامية في هذا الشأن.

يلتزم المتعاقد بحماية المؤسسة والمواجهة والرد على  : سادسًا
أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بحقوق الملكية الفكرية  
الحكومية   للجهة  المتعاقد  قِبلَ  المقدمة من  في أي من الأعمال 
وفقًا لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا 

ب الادعاءات  تلك  تكن  لم  ما  المؤسسة العقد  إخلال  سبب 
بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام 
المتعاقد قائمًا بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل المتعاقد كافة 
تلك  من  أيٍّ  لرد  اللازمة  والأتعاب  والمصروفات  الرسوم 
والمحاماة   التقاضي  وتكاليف  والادعاءات  الدعاوى 

 دون أي مسئولية أو أعباء على عاتق المؤسسة.  والتعويضات

موافقة  :  سابعاً وبموجب  الخاصة  نفقته  وعلى  للمتعاقد  يجوز 
المؤسسة استخدام أي من الوثائق المقدمة من المؤسسة لغايات  
تقديم الأعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد 
بحصر نطاق الاستخدام على الشخص أو الأشخاص العاملين 

ا هذا  بموجب  الحكومية  للجهة  الأعمال  تقديم  دون على  لعقد 
 غيرهم من التَّابعين للمتعاقد. 
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Foundation for the purpose of providing services specified in 
Scope of Work and within the Contract period. The Contractor is 
obliged to limit the scope of use only to the person or persons 
working to provide works to the Foundation under this Contract 
and not to involve other Contractor’s personnel. 
 

11 Imports Laws & Regulations 

 

 أنظمة وأحكام الستيراد  11
 

The Contractor acknowledges that he is acquainted with the Saudi 
custom laws and regulations that are being applied for supplying 
and importing any products or part thereof to KSA or to other 
countries including the regulations related to imports prohibition. 
 

في   والجمارك  الاستيراد  وأحكام  بأنظمة  بعلمه  المتعاقد  يقرّ 
توريد   على  تطبيقها  يجرى  التي  السعودية  العربية  المملكة 
إلى  منها  أو  المملكة  إلى  منها  أجزاء  أو  منتجات  أي  وشحن 

 غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
 

12 Local Content 

 
 المحتوى المحلي  12

 

First: The Contractor shall abide by the regulation supporting local 
content, Small Medium Enterprises (SME’s) and companies listed 
in the financial market which was issued by Cabinet resolution no. 
(245) dated 29/03/1441H. 

Second: The Contractor shall give priority to national products – 
not included in mandatory list – when purchasing the needed 
materials or tools, considering that the price of foreign products is 
10% higher than their original price compared to the national 
product price. The Contractor shall also be committed to doing so 
in its contracts with its subcontractors. However, if the Contractor 
- or its subcontractors - fails to comply with this item, the 
Foundation shall impose a fine equal (30%) of the purchases 
subject of default. 
 

المحتوى   أولً: تفضيل  بلائحة  الالتزام  المتعاقد  على  يجب 
المدرجة  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  المحلي 

(  245في السوق المالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ.29/03/1441 وتاريخ

 

للمنتجات  :  ثانياً الأولوية  بإعطاء  المؤسسة  مع  المتعاقد  يلتزم 
عند شراء ما    -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية-الوطنية  

المنتجات   سعر  باعتبار  وذلك  أدوات  أو  مواد  من  يحتاجه 
%( من سعرها الأساسي ومقارنتها 10الأجنبية أعلى بنسبة )

بذلك في المتعاقد  يلتزم  الوطني، كما  المنتج  عقوده مع    بسعر 
متعاقديه من الباطن، وفي حال عدم التزام المتعاقد مع المؤسسة 

ستوقع المؤسسة غرامة مالية مقدارها   -أو متعاقديه من الباطن-
 %( من قيمة المشتريات محل التقصير.30)

13 Subcontracting 

 

 التعاقد من الباطن   13
 

First:  The Contractor may assign works and purchases for 
subcontractors up to thirty percent [30%] of the Contract Value 
after getting the Foundation’s approval. The Contractor also may 
subcontract to execute works and purchases exceeding [30%] of 
the Contract Value and less than fifty percent [50%] of the 
Contract Value, provided however that, a prior consent shall be 
obtained from the Expenditure & Projects Efficiency Authority 
("EXPRO") and the Foundation. Such work and services are to be 
assigned to more than one subcontractor who is qualified for this 
purpose.  

Second: The Contractor shall remain responsible before the 
Foundation for the works he contracted to supply via the 
subcontracts in accordance with conditions and specifications. 

يجوز للمتعاقد إسناد الأعمال والمشتريات لمتعاقدين من :  أولً 
%[ ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة  30الباطن حتى ]

المؤسسة، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات 
%[ خمسين  50عن ]  تقل  %[ من قيمة العقد ولا30]تزيد على  

بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من  
والمؤسسة، وأن يتم   هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية

إسناد تلك الأعمال والخدمات إلى أكثر من متعاقد من الباطن  
 يتم تأهيلهم لهذا الغرض. 

: يبقى المتعاقد مسؤولاً أمام المؤسسة عن الأعمال المتعاقد ثانياً
 على تنفيذها بعقود الباطن وفقًا للشروط والمواصفات. 

لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة  :  ثالثاً
مسبقة من المؤسسة من خلال خطاب يتم فيه توضيح أسباب  
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Third: The Contractor shall not add subcontractors without a prior 
consent of the Foundation via a letter indicating the reasons for 
addition. Any subcontractor to be added shall meet all the 
necessary qualifications and shall be permitted to deal with 
governmental authorities. The subcontractor shall not be one of 
the persons referred to in Article (14) of Executive Regulation and 
shall be licensed for carrying out the Works that he contracted to 
perform and shall be classified in the scope with the required 
degree if the works require classification. The subcontractor shall 
have enough qualifications and capacities to execute these works. 
The subcontractor shall not subcontract with other subcontractor 
to perform the contractual works he contracted to supply. 

Fourth: The Main Contractor shall submit, within the Contract 
Documents, a formal declaration permitting the Foundation to 
pay the dues of the subcontractors from the Main Contractor 
payables if Contractor delays or fails to pay its subcontractors for 
the parts of work they executed. The Foundation shall not be 
responsible for any claims or disputes between the Main 
Contractor and subcontractor; however, its role is limited to the 
direct payment for the subcontractor in case the terms of 
payments are met. 

 

For the purpose of this item, the “Main Contractor” is the 
“Contractor”. 
 

الإضافة، كما يشترط توّفر جميع المؤهلات اللازمة وشروط  
يتم  الباطن  من  متعاقد  أي  مع  الحكومية  الجهات  مع  التعامل 
إضافته، وألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار 
إليهم في المادة )الرابعة عشرة( من اللائحة التنفيذية، وأن يكون  

تنفيذها، ومصنفًا في المجال مرخصًا في الأعمال المتعاقد على  
لها   يشترط  مما  الأعمال  كانت  إذا  المطلوبة،  وبالدرجة 
لتنفيذ   الكافية  والقدرات  المؤهلات  لديه  يكون  وأن  التصنيف، 
تلك الأعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع 
معه على   المتعاقد  الأعمال  لتنفيذ  الباطن  من  آخر  متعاقد  أي 

 . تنفيذها

يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق العقد إقرارًا بموجبه  :  رابعاً
المتعاقدين من   تتولى صرف حقوق  أن  الحكومية  للجهة  يحق 
الباطن حسمًا من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه  
أو تأخره في صرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها  

اد أي  عن  مسؤولة  المؤسسة  تكون  ولا  العقد،  أو من  عاءات 
نزاعات فيما بين المتعاقد الرئيس والمتعاقد من الباطن ويقتصر  
دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط 

 الدفع.

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة " المتعاقد الرئيس" هو  
 " المتعاقد". 

 

14    Solidarity 

 
 التَّضامن   14

In case of concluding Solidarity agreement between joint 
contractor, the provisions of this Solidarity agreement which has 
been submitted together with the proposal shall apply for both 
parties within the terms and conditions of Government Tenders & 
Procurement Law and Executive Regulation thereof. The parties 
involved in the agreement shall execute either jointly or severally 
all services set forth in the Contract and they shall be responsible 
before the Foundation or third parties. The Solidarity agreement 
may not be amended without a written consent of the 
Foundation. 
 

أحكام   تطبيق  فيتم  متضامنين،  مع  التعاقد  حالة  اتفاقية  في 
مع   تقديمها  تم  التي  التَّضامن  أطراف  بين  المبرمة  التَّضامن 
العرض في حدود أحكام نظام المشتريات والمنافسات الحكومية 
ولائحته التنفيذية، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين أو منفردين 
جميع  ويكون  العقد  في  طرحها  تم  التي  الأعمال  كافة  بتنفيذ 

انونًا بالتضامن تجاه المؤسسة أو  أطراف التضامن مسؤولين ق
الغير، كما يجب على المتضامنين عدم تغيير أي بند من بنود  
من   الكتابية  الموافقة  على  الحصول  دون  التضامن  اتفاقية 

 المؤسسة.
 

15 Assignment of the Contract  

 
 التنازل عن العقد  15

 

Without prejudice to Article (70) of the GPTL, the Contractor shall not 
assign the Contract or part thereof for any other Contractor – even 
through merging with the Contractor or acquisition, division or 
liquidation or through similar actions, without a prior consent of the 

( من النظام، لا يجوز للمتعاقد  السبعونمع مراعاة ما ورد في المادة )
حتى من خلال -التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أو متعهد آخر  

أو الاستحواذ أو التقسيم أو التصفية أو كل ما    حالة الاندماج للمتعاقد
ذلك الحصول على موافقة من    -في حكم  ووزارة    المؤسسةإلا بعد 
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Foundation and Ministry of Finance. In the event of submitting a request 
for assignment of the Contract or part thereof for another Contractor, 
the following shall apply: 

 

 

A. The Contractor shall have justified reasons for the assignment 
of the Contract in full or part thereof. The Contractor shall 
have not assigned for any contract within the three years prior 
to signing this Contract. 

 
B. The assignment shall be by virtue of an assignment agreement 

concluded by the assigning parties, endorsed by the Chamber 
of Commerce and determining their obligations towards the 
project and the Foundation. The assignment agreement is not 
effective unless approved by the Foundation. 
 

C. The assignee Contractor shall meet the requirements for 
dealing with the Foundation and shall be classified in the field 
and grade of works assigned to him, and that the assignment 
should not cause harm to the assigned project or prejudice the 
utilization thereof. 

D. D. Waiver cases are recorded after approval in the contractor’s 
record in the gate. 

المالية، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد أو جزء منه  
 لمتعاقد آخر، فإنه يستوجب الآتي:

 

التنازل عن  (أ) تستوجب  المتعاقد  لدى  أسباب مبررة  وجود 
وألا   منه،  جزء  أو  العقد  قد  كامل  للمتعاقد يكون  سبق 

السابقة   عقدالتنازل عن أي   الثلاث  السنوات  آخر خلال 
 .على إبرام هذا العقد

 

أطراف   (ب) بين  مبرمة  تنازل  اتفاقية  بموجب  التنازل  يكون 
التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد  
تعُد  ولا  والمؤسسة،  المشروع  تجاه  الأطراف  التزامات 

 .اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من المؤسسة
 

 

في المتعاقد المتنازل له،  مؤسسةتوفّر شروط التعامل مع ال (ج)
وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الخدمات المتنازل له  

عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان  
إجراء   مؤسسةالمشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت ال

تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو 

 .الإضرار به

تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في  (د)
 البوابة.  

 
 

16 Amendment of the Contract  
 

 تعديل العقد  16
 

Without prejudice to what is stated in this contract regarding 
increasing or decreasing obligations, this Contract shall not be 
amended without a written consent between parties and shall be 
in compliance with the Government Tenders & Procurement Law 
and Executive Regulation thereof or via Variation Orders that the 
Foundation, upon its discretion, may issue in increase or decrease 
according to the Government Tenders & Procurement Law. 
 

مع مراعاة ما ورد في هذا العقد بشأن زيادة الالتزامات وتخفيضها،  
لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض 
مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية،  
 أو بموجب أوامر التغيير التي يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة
لنظام   وفقاً  بالتخفيض  أو  بالزيادة  إصدارها  تقديرها  على  وبناء 

 المنافسات والمشتريات الحكومية.
 

17 Violations Subject to Committees Competences 
 

 المخالفات الخاضعة لختصاص اللجان  17 
 

The committee mentioned in Article (88) of the GPTL shall 
consider the Contractor’s breaching of the GTPL and this 
Agreement and take the necessary actions against the violator. 
The Contractor is entitled to challenge the Committee decisions 
before the Administrative Tribunal or to claim indemnification if 
the Foundation failed to commit to its obligation. Moreover, the 
Contractor shall have the right to raise claims to the committee 
set out in Article (86) of the financial regulation to consider his 
grievances related to decisions on performance evaluation 
decisions and requests for prices amendment. 

( من المنافسات  الثامنة والثمانونتتولى اللجنة المذكورة في المادة )
والمشتريات الحكومية النَّظر في مخالفات المتعاقد لأحكام النظام 
وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللمتعاقد الحق في 
التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة  

( من نظام المنافسات  السادسة والثمانونالمذكورة في المادة )
والمشتريات الحكومية للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم  

 الأداء وطلبات تعديل الأسعار. 
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18 Assignment of Rights 

 
 التنازل عن الحقوق  18

 

Both parties agreed that either party’s failure to exercise his rights 
under this Contract shall not constitute a waiver of these rights. 
Furthermore, either party’s failure or unwillingness to exercise his 
right does not mean an implied cession or waiver of this right. A 
waiver of any right by any party shall not apply to any subsequent 
breach of the terms of this Contract unless otherwise expressly 
provided for in that assignment. 
 

اتفق الطرفان بأن عدم قيام أياً منهما بممارسة حقوقه بموجب  
هذ العقد لا يُعدُّ تنازلًا منه عن تلك الحقوق، كما أنَّ تقصير أو  
أو  التنازل  ضمنًا  يعني  لا  حق  ممارسة  عن  أحدهما  إحجام 
التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل أي طرف عن أي حق  

ما لم ينص ذلك التنازل   على أي إخلال لاحق بشروط هذا العقد
 صراحةً على غير ذلك. 

 

19 Force Majeure 

 
 القوة القاهرة     19

 

First:  Force Majeure is a general event beyond the control of 
Contract parties which is unforeseeable and unavoidable and 
during which the Contractor is prevented from performance its 
obligations. Force majeure is not attributed to errors or negligence 
by either party or any other person. These events are including but 
not limited to fire, floods, accidents, wars, military operations and 
economic embargo. This shall not include the actions that are 
subject to the control of Contractor or its suppliers or 
subcontractors.   

Second: The failure of either party to execute its obligations shall 
not be deemed a breach of this Contract if this failure is arising out 
of force majeure, provided however that, both parties should have 
taken the all-reasonable precautions, due diligence and necessary 
measures for the purpose of executing the terms and conditions 
of this Contract and that the affected party should have informed 
the other party as soon as possible from the date of its knowledge 
of this event. 

Third: The delay in execution of work due to default of either party 
or the subcontractor or the shortage of materials or resources 
caused by Contractor or inefficiency of work performance shall 
not be deemed force majeure unless the shortage of these 
materials or resources are arising from the force majeure. 

Fourth: The Contractor shall do its utmost effort to minimize the 
force majeure impacts on the executions and delivery of works on 
the agreed-upon delivery date. In case of delay of execution due 
to the force majeure, the Contractor shall notify the Foundation 
shortly as possible. The Foundation shall have the right to 
terminate the Contract on a mutual agreement with the 
Contractor if the execution of Works becomes impossible due to 
continuity of the force majeure for a period more than sixty (60) 
days. 
 

سيطرة :  أولً  يخرج عن  الذي  العام  الحدث  القاهرة هي  القوة 
أطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ 
أو   أو خطأ  لتسبب  يعزى  ولا  قيامها،  أثناء  المتعاقد  التزامات 

ويشمل   آخر،  شخص  أي  أو  الأطراف  أحد  من  على -إهمال 
والحرب  الحريق والفيضان والحوادث    -سبيل المثال لا الحصر 

ما   ذلك  يشمل  ولا  الاقتصادي،  والحظر  العسكرية  والعمليات 
من  معهم  المتعاقد  أو  مورديه  أو  المتعاقد  لسيطرة  يخضع 

   الباطن.

لا يُعدُّ عدم أداء أحد الطرفين التزاماته إخلالًا بهذا العقد    :ثانياً
يكون   أن  بشرط  القاهرة  القوة  عن  ناشئاً  العجز  هذا  كان  إذا 
الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقولة والعناية الواجبة  

تنفيذ شروط وأحكام هذا العقد،  والتدابير اللازمة، وذلك بغرض  
وقد أبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن  

 من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.

لا يُعد من القوة القاهرة تأخر التَّنفيذ بسبب تقصير أيٍّ من : ثالثاً
طرفي العقد أو من المتعاقد من الباطن أو نقص في الموارد أو  
المواد من المتعاقد أو عدم الكفاءة في العمل مالم يكن النقص  

 في هذه المواد أو الموارد ناشئاً عن القوة القاهرة. 

يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل أقصى جهده لتقليل    :رابعاً
آثار القوة القاهرة على تنفيذ وتقديم الأعمال في الموعد المتفق  
عليه، ويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ الأعمال 
ممكن،   وقت  أقرب  في  المؤسسة  إخطار  القاهرة  القوة  بسبب 

بينها وبين المتعاقد إذا   وللمؤسسة الحق في إنهاء العقد بالاتفاق
لمدة   القاهرة  القوة  لاستمرار  مستحيلًا  الأعمال  تنفيذ  أصبح 

 ( يومًا. 60تتجاوز )
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Section II: Site 

 

 القسم الثَّاني: الموقع 
 

Unless the detailed conditions indicate otherwise, both parties 
have agreed upon the following:  
 

اتفق   المفصلة،  الشروط  تضمنته  ما  على خلاف  يُنص  لم  ما 
 الطرفان على الآتي: 

 

20 Right of Access to the Site  

 
 حق الوصول للموقع  20

 

The Foundation shall enable the Contractor, its employees and 
subcontractors and all persons needed for the execution of works 
to access all parts of site during the working hours. If the 
Foundation fails to enable the Contractor, its employees and 
subcontractors to access the site which result in delay of the 
Contractor to execute his works, the Contractor shall send a notice 
to the Foundation representative requesting an extension of the 
Contract for a period equals the delay time.  However, if the 
Foundation’s delay is resulting from default or delay caused by the 
Contractor, including any default or delay in submitting the 
necessary documents, the Contractor shall not deserve any 
extension and the Foundation reserves all its other rights. 
 

يجب على المؤسسة تمكين المتعاقد وموظفيه والمتعاقدين من  
إلى جميع   الوصول  من  الأعمال  لتنفيذ  يلزم  من  وكل  الباطن 
أجزاء الموقع خلال أوقات تنفيذ الأعمال، وفي حال عدم تمكين 
إلى   الوصول  العاملين معه من  والمتعاقدين  المتعاقد  المؤسسة 

ي تنفيذ الأعمال، ففي الموقع وترتب على ذلك تأخر المتعاقد ف
بطلب   المؤسسة  ممثل  إلى  إخطارًا  المتعاقد  يرسل  الحالة  تلك 
تأخر   كان  إذا  أما  التأخر.  مدة  توازي  لفترة  العقد  لمدة  تمديد 
المؤسسة ناتجًا عن خطأ أو تأخير من قبـل المتعاقد، بما في ذلك 
أي خطأ أو تأخر في تقديم الوثائق اللازمة، فلا يستحق المتعاقد  

 تمديد مع احتفاظ المؤسسة بكامل حقوقها الأخرى. أي
 

21 Rights of Access & Facilities 

 
 حقوق الدخول والتسهيلات 21

 

The Foundation may authorize whomever it deems adequate – as 
the project may require – the right to access the site or any part 
thereof at any time without giving any reasons after notifying the 
Contractor of the access date in sufficient time. The Contractor 
shall issue the necessary permits for entering the site from the 
competent authorities and shall notify the Foundation promptly 
after issuing these permits and to coordinate with the Foundation 
or its representative and to enable them to perform their works 
adequately.  

If the Foundation or its representative fails to attend on the 
agreed date after issuing the access permits, no any liability or 
burdens or claims on the Foundation shall ensue.  
 

ترى   من  تخويل  للمؤسسة  المشروع-يجوز  حاجة    -حسب 
دون   في أي وقت  أجزائه  من  أيٍّ  إلى  أو  الموقع  إلى  الدخول 
بوقت  الدخول  بموعد  المتعاقد  إخطار  بعد  وذلك  السبب  إبداء 
لدخول   اللازمة  التصاريح  استخراج  المتعاقد  وعلى  كاف، 
الموقع لدى الجهات المختصة وإخطار المؤسسة فور استخراج  
مع  ممثلها  أو  المؤسسة  مع  التنسيق  وعليه  التصاريح،  تلك 

 تمكينهما من أداء عملهم على الوجه الأكمل. 

وفي حال تعذر على المؤسسة أو ممثليها الحضور في الموعد  
فلا   للدخول،  اللازمة  التصاريح  استخراج  بعد  عليه  المتفق 
على   مطالبات  أو  أعباء  أو  مساءلة  أي  ذلك  على  يترتب 

 المؤسسة. 
 

22 Sanctity of the Holy Places 

 
 حرمة الأماكن المقدسة  22

 

The Contractor shall strictly adhere to the Saudi directives and 
laws that prevent non-Muslims from entering the holy places.   
 

يلتزم المتعاقد باتباع تعليمات وأنظمة المملكة العربية السعودية  
 التي تمنع غير المسلمين من دخول الأماكن المقدسة.
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Section III: The Foundation's Representative 

 

 القسم الثالث: ممثل المؤسسة 
 

23 The Foundation's Limits of Authorities  

 

 حدود صلاحيات ممثل المؤسسة 23 
 

Unless otherwise specified in the Contract, the limits of authorities 
of the Foundation's representative are as follows: 

A. When the Foundation's representative performs his duties 
and obligations and practices his powers, he performs them 
on behalf of the Foundation.  

B. The Foundation's representative has no authority to amend 
the Contract provisions without the Foundation’s consent.  

C. The Foundation's representative has no authority to relive 
either party from its duties or obligations or responsibilities 
specified in the Contract. 

D. Any endorsement or audit or certificate or acceptance or 
inspection or investigation or issuance of any instructions or 
notices or proposals or any similar acts taken by the 
Foundation representative shall not relieve the Contractor 
from any responsibility he bears under the provisions of this 
Contract including his responsibility for any defaults or 
noncompliance with the Contract provisions.   

E. Any request from the Contractor shall be submitted officially 
for the Foundation's representative who shall respond within 
a period not more than [insert the period] days from receiving 
the request.    

F. The Foundation's representative shall attain the Foundation’s 
consent prior to taking any action relating the extension of 
works or additional costs of Works or any other instructions 
related to the change and amendment of claims except for 
the force majeure cases.  

 

مالم ينص العقد على خلاف ذلك، فإن حدود صلاحيات ممثل 
 المؤسسة الآتي: 

 

والتزاماته  .أ واجباته  المؤسسة  ممثل  يؤدي  عندما 
عن   بالنيابة  بها  يقوم  فإنه  صلاحياته،  وممارسة 

 المؤسسة.

ممثل المؤسسة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد  .ب
 موافقة المؤسسة.دون 

من   .ج أي  إعفاء  صلاحية  له  ليست  المؤسسة  ممثل 
الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات  

 محددة في العقد.

أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو   .د
أو  إشعارات  أو  تعليمات  أي  إصدار  أو  تفتيش 
ممثل   قبل  من  مماثل  تصرف  أي  أو  اقتراحات 
المؤسسة، لا تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها  
بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن  

 الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط. 

 

رسمي   .ه بشكل  يقدم  أن  يجب  المتعاقد  من  طلب  أي 
الرد   المؤسسة  ممثل  على  ويجب  المؤسسة،  لممثل 

يومًا من وقت تسلُّم    ]أدخل المدة[خلال مدة لا تتجاوز  
 الطلب. 

 

موافقة   .و على  الحصول  المؤسسة  ممثل  على  يجب 
المؤسسة عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة تنفيذ  
الأعمال، أو التكلفة الإضافية للأعمال أو أي تعليمات  
باستثناء   المتطلبات،  وتعديل  بتغيير  تتعلق  أخرى 

 الظروف الطارئة. 
 

24 Instructions of the Foundation's Representative: 

 
 ممثل المؤسسة تعليمات 24 

 

The Foundation's Representative shall be responsible for 
providing the Contractor with observations and instructions 
related to the execution of Work or repair of defects. The 
Contractor shall abide by these instructions and the Foundation's 
representative shall document these instructions and to verify 
that they are applied.  

يكون ممثل المؤسسة مسؤولًا عن تزويد المتعاقد بالملاحظات  
والتعليمات المتعلقة بتنفيذ الأعمال أو إصلاح العيوب، ويجب  
المؤسسة  ممثل  ويقوم  التعليمات،  بهذه  التقيد  المتعاقد  على 

 بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها. 
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25 Replacement of the Foundation's Representative 

 
 ممثل المؤسسة استبدال 25 

 

The Foundation shall notify the Contractor if they decide to 
replace their representative.  
 

تغيير  قررت  حال  في  المتعاقد  إخطار  المؤسسة  على  يجب 
 ممثلها. 

 

Section IV: Contractor’s Responsibilities 

 

 القسم الرابع: مسؤوليات المتعاقد 
 

26 General Obligations 

 
 العامة اللتزامات 26 

 

Without prejudice to the obligations set forth in this Contract, the 
Contractor undertakes to:  

A. Conduct due diligence to execute the work designated to 
him under this Contract.  

B. Provide the skills and competencies necessary for the 
execution and completion of Works throughout the 
period of this Contract.  

C. The Contractor shall enable the Saudi employees to work 
in the project jobs and shall apply the manual for the 
localization of operation and maintenance contracts in 
public entities issued by the decision of His Excellency, the 
Minister of Human Resources and Social Development No. 
(83956) dated 27/04/1441H and to abide by the orders, 
laws and instructions issued by Ministry of Human 
Resources & Social Development in this respect.  

D. The Contractor and its subcontractors shall provide the 
Foundation with all required information and data 
required from him or its subcontractors. The Foundation 
may verify the accuracy of these data and to enquire 
about the Contractor or Subcontractors with other 
governmental authorities to ensure their commitment to 
their contracts.   

 

E. Experienced employees and specialists with adequate 
qualifications for the execution of the Works and Services 
shall be appointed/designated.  

F. Ensure the validity and integrity of the information that 
may affect the Works and the agreed prices.  

دون الإخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد 
 بما يلي: 

بذل العناية اللازمة لتنفيذ وإنهاء الأعمال المكلف بها   (أ)
 في هذا العقد. 

وإنهاء   (ب) لتنفيذ  اللازمة  والكفاءات  المهارات  توفير 
 الأعمال طوال مدة العقد. 

من   (ج) السعوديين  بتمكين  الالتزام  المتعاقد  على  يجب 
العمل في وظائف المشروع مع الالتزام بتطبيق دليل  
العامة   بالجهات  والصيانة  التشغيل  عقود  توطين 
الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية 

( رقم  الاجتماعية  وتاريخ 83956والتنمية   )
التعليمات  ه، وجميع الأوامر والأنظمة و27/4/1441

البشرية   الموارد  الشأن من وزارة  الصادرة في هذا 
 والتنمية الاجتماعية. 

من   (د) معه  المتعاقدين  التزام  ويضمن  المتعاقد  يلتزم 
والبيانات   المعلومات  بكافة  المؤسسة  بتزويد  الباطن 
من   تتحقق  أن  للمؤسسة  منه، ويحق  تطلبها  قد  التي 
صحة هذه المعلومات، كما يجوز للمؤسسة التقصّي 
الجهات  لدى  الباطن  متعاقدي  أو  المتعاقد  عن 

ا مدى  من  للتأكد  الأخرى؛  لتزامهم  الحكومية 
 بتعاقداتهم. 

أن يتم تعيين/ تكليف العاملين والمختصين من ذوي  (ه)
الأعمال  لتنفيذ  اللازمة  والمؤهلات  المناسبة  الخبرة 

 والخدمات.

أن  (و) يمكن  التي  المعلومات  وسلامة  من صحة  التأكد 
 تؤثر على أعماله والأسعار المتفق عليها. 

اللازمة   (ز ) والمعدات  العمل  بمتطلبات  علمه  يضمن 
والوصول   التنقل  وسائل  وتوفير  الأعمال،  لتنفيذ 

 للموقع. 
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G. Ensure that he is fully aware of the Work requirements 
and the equipment required for the execution of Works 
and that the site transportation means and site access are 
available.    

H. Ensure the adequacy of prices set forth by this Contract 
and to verify that the agreed-on amounts cover all the 
Works required for the execution of this Contract and 
adequately meet the Contractor’s obligations.  

I. Be aware of the laws and regulations necessary for the 
execution of the scope agreed on under this Contract.  

J. Upon contracting to build government software, the 
Contractor shall abide by paragraph (e) of the rules 
regulating the Government Free and Open-Source 
Software issued pursuant to Cabinet Resolution No. (14) 
dated 02/01/1443H, and all orders, decisions, regulations, 
and instructions issued in this connection. 

K. The Contractor and all his employees and his 
subcontractors shall notify the Foundation in the event of 
any cyber security incident that may affect the Foundation 
by communicating the Cyber Security department’s e-
mail: CS@SBF.gov.sa. 

 

 

يضمن كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا   (ح)
العقد، والتأكد من أنَّ المبالغ المتفق عليها تغطي كافة 
الأعمال اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على  

 الوجه الأكمل. 

اطلاعه على الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ النطاق  (ط)
 المتفق عليه بموجب هذا العقد.  

المتعاقد   (ي) البرمجيات  -يلتزم  لبناء  التعاقد  عند 
بالفقرة )هـ( من قواعد تنظيم البرمجيات   -الحكومية

الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر الصادرة بموجب 
( رقم  الوزراء  مجلس  وتاريخ 14قرار   )

هـ، وجميع الأوامر والقرارات والأنظمة  2/1/1443
 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

التزام   (ك) ويضمن  منسوبيه  وجميع  المتعاقد  يلتزم 
المؤسسة في حال  الباطن بتبليغ  المتعاقدين معه من 

قد تؤثر على المؤسسة    حدوث أي حادثة أمن سيبراني
الخاص   البريد الإلكتروني  التواصل على  من خلال 

 .CS@SBF.GOV.SAبإدارة الامن السيبراني 

 
 

27 Contractor’s Responsibility 

 
 المتعاقد مسؤولية 27 

 

First:  Contractor’s Responsibility towards the SBF  

The Contractor shall be responsible before the Foundation for any 
damage or claim or any lawsuits or procedures or charges or 
directs costs (including the attorney fees) resulting from any claim 
filed against the Foundation or incurred by the Foundation 
relating any of the following cases: 

A. Poor performance in the execution of Works set out in 
the Contract. 

B. Any negligence or failure or misconduct by the 
Contractor or his representatives regarding this 
Contract.  

C. Any breach of the Contractor’s obligations under this 
Contract. 

D. Any breach of Saudi laws and regulations in force locally. 

 : مسؤولية المتعاقد أمام المؤسسة أولً 

أو مطالبة    يكون المتعاقد مسؤولاً أمام المؤسسة عن أي ضرر 
أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة )بما في 
ضد   يقام  ادعاء  أي  جرّاء  المترتبة  المحاماة(  أتعاب  ذلك 
المؤسسة أو تم تحمّلها من قبل المؤسسة متعلقة بأي من الحالات 

 التَّالية:

 

 سوء الأداء في تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد. ( أ)

أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد  (ب)

 أو ممثليه بشأن هذا العقد. 

 أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد. ( ج)
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Second: Contractor’s Responsibility towards Third party: 

The Contractor shall be responsible before the third party who 

may be harmed due to errors or default of the Contractor in 

execution of the Works.  

أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح  (د)

 بها على أرضها.  المعمول

 مسؤولية المتعاقد أمام الغير  :ثانياً 

يلحقه ضرر يكون المتعاقد مسؤولاً أمام أي طرف ثالث  
 .نتيجةً لخطأ أو تقصير المتعاقد في تنفيذه للأعمال

28 Contractor’s Site Representative 

 
 المتعاقد في الموقعممثل 28 

 

The Contractor shall appoint a site representative and shall give 
him the authority necessary to act on the Contractor’s behalf 
under provisions of this Contract provided however that the 
Foundation’s consent of his appointment shall be attained. 
However, if the Foundation decides to withdraw its consent for a 
reasonable cause, the Foundation shall notify the Contractor 
accordingly. Upon receipt of the notification, the Contractor shall 
promptly replace its representative at the worksite within [insert 
duration] days and shall not assign any other work to him at the 
worksite and shall appoint another representative at the site who 
shall be approved by the Foundation. The Contractor's 
representative shall receive, on behalf of the Contractor, the 
instructions and directions issued by the Foundation's 
representative within the limits set forth in the duties and 
responsibilities of the Foundation’s Representative.   If the 
Contractor's representative onsite does not master Arabic and the 
Foundation staff does not master English, the Contractor shall 
provide a translator who masters Arabic speaking, writing and 
reading. 
 

وإعطاؤه   الموقع  في  له  ممثل  تعيين  المتعاقد  على  يجب 
الصلاحيات اللازمة للنيابـة عنـه بموجـب مقتضيات هذا العقد،  
ويشترط موافقة المؤسسة على هذا التعيين، وفي حال قررت  
المتعاقد   إخطار  فعليها  قبولها  سحب  معقول  لسبب  المؤسسة 

استبدال الإخطار  تسلمه  فور  المتعاقد  وعلى  في   بذلك،  ممثله 
العمل وذلك خلال مدة   المدة[موقع  تكليفه    ]أدخل  يومًا وعدم 

بأي عمل آخر في موقع العمل، وتعيين ممثل آخر له في الموقع 
في   توافق عليه المؤسسة، ويجب على ممثل المتعاقد أن يتلقى

التي  والتوجيهات  التعليمات  المتعاقد  عن  بالنيابة  الموقع 
اق الحدود المبينة في واجبات في نطالمؤسسة  يصدرها ممثل  
. إذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا  المؤسسةوالتزامات ممثل 

العربية اللغة  اللغة    يجيد  يجيد  لا  المؤسسة  فريق  وكان 
الإنجليزية، وجب على المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغة العربية 

 تحدثاً وكتابة وقراءة. 
 

29 Cooperation with Other Contractors 

 
 مع المتعاقدين الآخرينالتعاون 29 

 

The Contractor shall, upon directives of the Foundation's 
representative, cooperate with any third party designated by the 
Foundation and shall not obstruct the work of any third party 
appointed by the Foundation for the performance of any work or 
the execution of a contract entered into by the Foundation 
relating or complementary to the Works in such a manner not 
conflicting with the works that Contractor designated to achieve. 
This shall be applied to the Contractors’ representatives, 
employees and deputies or any governmental authority, its 
representatives and deputies who have similar works at or near 
the workplace.      
 

المؤسسة أن يتعاون  يجب على المتعاقد بناء على تعليمات ممثل  
عمل يعيق  وألا  المؤسسة  عينته  ثالث  طرف  أي  من    مع  أي 

لتنفيذ أي عمل لا   المؤسسة  الذين عينتهم  المتعاقدين الآخرين 
يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد تبرمه المؤسسة ويكون ذا  
صلة بالأعمال أو ملحقًا بها أو مكملًا لها، بما لا يتعارض مع 
هؤلاء  ممثلي  ذلك  ويشمل  المتعاقد،  بها  المكلف  الأعمال 

ومن   ومنسوبيهم  حكومية المتعاقدين  جهة  وأي  عنهم  ينوب 
مماثلة   أعمال  لهم  ممن  ينوب عنها  ومنسوبيها ومن  وممثليها 

 بالموقع أو بجواره. 
 

30 Health, Safety and Environment 
 والصحة المهنية السلامة 30 
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First:  The Contractor shall observe, at all times, occupational 
safety and health regulations set forth in the applicable laws and 
the safety specifications & standards including but not limited to, 
while delivering, assembling, transporting, unloading or storing 
items and materials and execution of Works. The Contractor shall 
be fully responsible for the safety of its employees, and is 
obligated to provide them with all security and safety equipment 
and supplies. 

 

Second: The Contractor shall indemnify the Foundation against 
any damage or losses arising out of his failure to comply with this 
item and the Contract. The Foundation shall have the right to 
conduct inspection visits periodically to verify the Contractor’s 
compliance with occupational safety and health regulations. If the 
Contractor is found to be in violation of to these regulations, the 
Contractor shall remedy them promptly upon notifying it thereof. 

Third: If the Contractor identifies any arising circumstances that 
may cause violation of occupational safety & health regulations or 
may be considered hazardous to the employees and workers 
onsite, the Contractor shall immediately notify the Foundation to 
discuss and resolve these circumstances. In case these 
circumstances continue, the Foundation may reject receipt of any 
materials or works until the circumstances are addressed.      
 

الأوقات لأنظمة :  أولً  جميع  في  الامتثال  المتعاقد  على  يجب 
بها   المعمول  الأنظمة  في  الواردة  المهنية  والصحة  السلامة 
ومواصفات السلامة المذكورة في هذا العقد، بما في ذلك على  
سبيل المثال لا الحصر، أثناء تسليم أو تجميع أو نقل أو تفريغ  

ويُعدُّ المتعاقد مسؤولا أو تخزين المواد والسلع وتنفيذ الأعمال.  
بالموقع،  وجودهم  موظفيه خلال  سلامة  عن  كاملة  مسؤولية 

 ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الأمن والسلامة لهم.

: يعوض المتعاقد المؤسسة عن أي أضرار أو خسائر تنتج ثانياً
إجراء  للمؤسسة  يحق  كما  والعقد.  البند  لهذا  امتثاله  عدم  عن 
زيارات تدقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد لأنظمة 
السلامة والصحة المهنية، وفي حال اكتشاف أي مخالفة لهذه 

فور  معالجتها  المتعاقد  على  يتوجب  بهذه    الأنظمة،  إخطاره 
 المخالفة.

 

في  :  ثالثاً يتسبب  قد  ظرف  أي  نشوء  للمتعاقد  تبينّ  حال  في 
يمثل خطرًا على   أو  المهنية  والصحة  السلامة  أنظمة  مخالفة 
إخطار  المتعاقد  على  فيجب  الموقع،  في  والعاملين  الموظفين 
وفي   ومعالجتها،  الظروف  هذه  لمناقشة  الفور  على  المؤسسة 

يحق   الظروف،  هذه  استمرار  أي للمؤسسة  حال  تسلُّم  رفض 
 مواد أو أعمال حتى تتم معالجة الظروف.

 

31 Safety Procedures  

 
 إجراءات السلامة  31

 

The Contractor shall:  

A. Adhere to all safety instructions to be applied in 
accordance with the terms and specifications of this 
Contract.  

B. Take care for the safety of all persons authorized to access 
the Site and to provide them with safety materials 
including but not limited to safety tools.    

C. Maintain the safety of all property and equipment at the 
works site and the surrounding areas.    

D. Do utmost efforts to keep the Site and Works clear of 
unnecessary obstruction so as to avoid jeopardizing the 
safety of the employees onsite.  

E. Comply with all occupational safety & health rules and 
directives set forth in Saudi laws.  

 

 يجب على المتعاقد: 

تطبيقها   .أ المطلوب  السلامة  تعليمات  بجميع  التقيدّ 
 حسب شروط ومواصفات العقد. 

لهم   .ب يحق  الذين  الأشخاص  جميع  بسلامة  العناية 
يوفر لهم، على سبيل المثال  التواجد في الموقع، وأن 

 الأمن والسلامة.  لا الحصر، أدوات

العناية بسلامة جميع الممتلكات والأدوات على أرض   .ج
 الموقع وفي المناطق المجاورة.  

 

بذل قصارى جهده للمحافظة على الموقع والأعمال   .د
وخلوهما من العوائق غير الضـرورية؛ لعدم تعرض 

 العاملين في الموقع للخطر. 

المهنية   .ه والصحة  السلامة  وتعليمات  بقواعد  الالتزام 
العربية   المملكة  أنظمة  في  عليها  المنصوص 

 السعودية.
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32 Protection of the Environment 

 
 البيئةحماية 32 

 

The Contractor shall observe the applicable environmental laws 
and instructions in all scope of work under this Contract and shall 
take all reasonable steps to protect the environment (both on and 
off the Site) and to avoid damage and nuisance to people and 
property resulting from pollution, noise and other results of his 
operations. The Contractor shall ensure that emissions, surface 
discharges and effluent from the Contractor’s activities shall not 
exceed the values indicated in the requirements and shall not 
exceed the values prescribed by applicable Laws. 
 

يجب على المتعاقد مراعاة الأنظمة والتعليمات البيئية المطبقة  
الخطوات   جميع  واتخاذ  العقد  هذا  في  الأعمال  نطاق  على 
من   يحدّ  وأن  وخارجه،  الموقع  داخل  البيئة،  لحماية  المعقولة 
إحداث الإزعاج أو الضرر للأفراد أو الممتلكات نتيجة للتلوث 

مليات تنفيذ الأعمال، أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن ع
كما يتعين على المتعاقد التأكد من أن نسبة الانبعاثات ومقدار  
الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشـاطاته لا تتجاوز القيم 
المسموح بها في الشروط، ولا القيم المحددة في الأنظمة واجبة 

 .التطبيق
 

33 Quality Assurance 

 
 ضمان الجودة 33

 

The Contractor shall submit the quality assurance plan, he intends 
to apply under this Contract, to the Foundation for review and 
approval. The plan shall include quality control procedures and 
tools and that the quality of the work performed by the Contractor 
shall be in accordance with the approved standards for the Works 
stated in this Contract, the design basics, standard specifications, 
drawings, scope of work, etc. Compliance with the quality 
assurance system shall not relieve the Contractor of any of his 
duties, obligations or responsibilities under the Contract.  

يجب على المتعاقد تقديم خطة ضمان الجودة التي يعتزم تنفيذها  
، ويجب أن  المؤسسةلهذا العقد لمراجعتها واعتمادها من قبل  

تتطابق   وأن  الجودة  ضبط  وأدوات  إجراءات  الخطة  تتضمن 
جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع المعايير المعتمدة للأعمال  
المذكورة في هذا العقد وأسس التصميم والمواصفات القياسية  
والرسومات ونطاق العمل وما إلى ذلك كما أن الالتزام بتنفيذ  

المتعاقد من أيٍّ من مسؤولياته أو    خطة ضمان الجودة لا تعفي
 مهامه أو واجباته المذكورة في هذا العقد.  

 

34 Transportation of Equipment and Materials 

 
 المعدات والمواد نقل 34 

 

First:  The equipment and materials provided by the Contractor to 
the workplace shall be deemed to be exclusively intended for the 
execution of the Works. The Contractor shall not be entitled, 
without consent of the Foundation's Representative, to remove all 
equipment or part thereof from the site unless the transport is 
from a place to another inside the workplace. The Foundation's 
Representative shall not be entitled to refrain from giving consent 
unless this transfer has an impact on the work progress.  

Second: The Foundation shall not be responsible at any time for 
any loss or damage resulting from removal of any equipment or 
materials and the Contractor shall bear the indemnification for 
any loss or damage arising out of transportation of equipment and 
materials.   

Third: The Contractor shall transport all materials transported by 
air and related to the implementation of the Contract and 
transport the passengers, materials, etc. through any of the 
national air carriers, in accordance with controls established by 
the General Authority of Civil Aviation ‘GACA’ in agreement with 

: تعُدُّ المعدات والمواد التي قام المتعاقد بتقديمها، بعد جلبها أولً 
للموقع مخصصة كلي ا لتنفيذ الأعمال، ولا يحق للمتعاقد بدون  

ممثل   من  من  المؤسسة  موافقة  منها  جزءًا  ينقل  أو  ينقلها  أن 
الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا 

الامتناع عن إعطاء الموافقة إن لم يكن  المؤسسة  يجوز لممثل  
 لهذا النقل تأثير على تقدم الأعمال.

: لا تكون المؤسسة مسؤولة في أي وقت عن أي خسارة ثانياً
ويتحمل   المواد،  أو  المعدات  من  أي  نقل  ينجم عن  أو ضرر 
نقل  ناتجة عن  أضرار  أو  أي خسائر  التعويض عن  المتعاقد 

 المعدات والمواد.   

 

يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد  ثالثاً : يلتزم المتعاقد بنقل كل ما 
الناقلات  من  أي  طريق  عن  ذلك  وغير  والمواد  الركاب  من 
للطيران   العامة  الهيئة  تضعها  لضوابط  وفقًا  الوطنية،  الجوية 
والمشتريات  المحلي  المحتوى  هيئة  مع  بالاتفاق  المدني 

الالتزام لهذا  مخالفته  حالة  وفي  للغرامة    الحكومية.  يخضع 
 المقررة لذلك.
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the Local Content and Government Procurement Authority. In the 
event of a breach of this obligation, the Contractor shall subject to 
the prescribed fine. 

Fourth: The Contractor shall transport all materials that can be 
transported by sea for the implementation of the Contract by 
Saudi vessels and ships according to the prescribed instructions 
and orders. 

 

: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة  رابعاً
لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات  

 والأوامر المقررة لذلك.

35 The Foundation's Property 

 
 المؤسسة ممتلكات  35 

 

First:  Any tools, equipment or other materials – including any 
technical software or systems - available for the use of the 
Contractor or manufactured or purchased from the Contractor 
and included in the Contract are the sole property of the 
Foundation from the date of purchase, completion of 
manufacture or delivery to the Contractor or entry into the Scope 
of Work as the case may be. 

Second: The Contractor shall not replace any of Foundation's 
property or use either of the property for purposes other than 
those allocated thereto. 

 

Third: The Contractor shall maintain the Foundation's property in 
a sound and good condition and shall utilize and acquire the 
property in the regular technical manner as per technical 
instructions necessary for maintaining these properties. The 
Foundation shall be entitled, at any time throughout the execution 
of Contract, request return of properties through a notice to the 
Contractor. The Contractor shall be obliged to return the 
properties to the Foundation within the date indicated in the 
notice. 
 

بما في ذلك أي   -تعُدُّ أي أدوات أو معدات أو مواد أخرى  :  أولً 
تم إتاحتها للمتعاقد لاستخدامها، أو ما    -برامج أو أنظمة تقنية  

ا   تم تصنيعه أو شراؤه من المتعاقد ومشمولة في العقد ملكًا خاص 
من للمؤسسة   الانتهاء  أو  شرائها  تاريخ  من  وذلك  منفردة، 

حسب  العمل  نطاق  دخولها  أو  للمتعاقد  تسليمها  أو  تصنيعها 
 الأحوال.

 

لا يجوز للمتعاقد استبدال أي من ممتلكات المؤسسة ولا   :ثانياً
الذي   الغرض  لغير  الممتلكات  هذه  من  أي  استخدام  يجوز 

 خصصت من أجله.

بحالة :  ثالثاً المؤسسة  ممتلكات  على  بالحفاظ  المتعاقد  يلتزم 
وحيازتها  الممتلكات  تلك  باستعمال  يلتزم  كما  جيدة،  سليمة 
للحفاظ   اللازمة  الفنية  للتعليمات  المعتادة ووفقًا  الفنية  بالطرق 

في أي وقت خلال تنفيذ  للمؤسسة  على تلك الممتلكات، ويحق  
العقد طلب إعادة تسليم الممتلكات بموجب إخطار منها للمتعاقد،  
الموعد   في  المؤسسة  إلى  الممتلكات  بإعادة  المتعاقد  ويلتزم 

 المبين في الإخطار.
 

36 Work Site 

 
 العملموقع 36 

 

First:  The Contractor shall confine his operations to the Site, and 
to any additional areas which may be obtained by the Contractor 
and agreed by the Foundation's Representative as working areas. 
The Contractor shall take all necessary precautions to keep its 
equipment and personnel within the Site and these additional 
areas, and to keep them off adjacent property.   

 

Second: During the execution of the Works, the Contractor shall 
keep the Site free from all unnecessary obstruction and shall store 
or dispose of any Contractor's Equipment or surplus materials. The 

يجب على المتعاقد أن يحصر عملياته في الموقع أو أي  :  أولً 
مساحات أخرى قد يحصل المتعاقد عليها، ويوافق عليها ممثل  

على اعتبارها ملحقة بالموقع، كما يجب عليه أن يتخذ  المؤسسة  
وموظفيه   معداته  على  للإبقاء  الضرورية  الاحتياطات  جميع 
ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الملحقة بالموقع؛ بحيث يتم 

 تجنب التعدي على الأراضي المجاورة. 

يجب على المتعاقد أثناء تنفيذ الأعمال، أن يحافظ على    :ثانياً
الموقع خاليًا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يخزن أو  
يخرج المعدات الفائضة عن الاستعمال، وأن يخلي الموقع من  
 جميع الأنقاض والنفايات والأشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة. 
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Contractor shall clear away and remove from the Site any 
wreckage, rubbish and Temporary Works which are no longer 
required. 

Third:  Upon the achievement of Works, the Contractor shall clear 
away and remove, from the Site, all construction equipment, 
surplus material, wreckage, rubbish and Temporary Works of all 
kinds whatsoever. The Contractor shall leave that whole of the Site 
and the Works in a clean condition and ready for utilization or in a 
condition approved by the Foundation.  
 

 

يجب على المتعاقد فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع :  ثالثاً
وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة  
أي ا كان نوعها، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال  
عليه   توافق  بوضع  أو  للاستعمال  جاهزة  وبحالة  نظيفة 

 المؤسسة.
 

37 Insurance 

 
 التأمين 37 

 

[Note: In order to include it in the Contract and to obligate the 
tenderer, the requirements shall be mentioned in tender 
documents]. 

The Contractor shall issue the necessary policies of insurance 
coverage in accordance with the terms of the Contract and 
maintain its validity throughout the execution of the Contract and 
the extension periods thereof. The Foundation shall have the right 
to review all insurance certificates and the certificates evidencing 
that the Contractor has issued the necessary insurance policies. 
The Contractor shall also notify the Foundation immediately of 
any factors that may affect the required insurance coverage in 
accordance with the provisions of this Contract. 
 

وثائق  في  وجودها  العقد  في  لإدراجها  يشترط  ]ملاحظة: 
 المنافسة وإلزام المتنافس بها[ 

 

اللازمة   التأمينية  التغطية  وثائق  إصدار  المتعاقد  على  يجب 
على  والمحافظة  العقد  في  عليها  المنصوص  للشروط  ووفقًا 
فترات   العقد وما يطرأ عليها من  تنفيذ  فترة  صلاحيتها طوال 

ويحق   التأمين للمؤسسة  تمديد،  شهادات  جميع  على  الاطلاع 
التأمين   وثائق  أصدر  قد  المتعاقد  أنَّ  تثبت  التي  والشهادات 
اللازمة، ويجب على المتعاقد كذلك إخطار المؤسسة على الفور 
بكل ما قد يُؤثر في تغطية التأمين المطلوب، وفقًا لأحكام هذا  

 العقد.
 

Section V: Execution of Works  
[Note: The government entity shall amend the items in this section under its 
responsibility and based on its assessment of the relevance and connection of 
the work, the scope of work, obligations and intended outputs to the subject of 
this section or any of its provisions or their consistency with it. The 
amendments must be taken into account to achieve the interest.] 

 القسم الخامس: تنفيذ الأعمال 

البنود بتعديل  الحكومية  الجهة  تقوم  تحت    ]ملاحظة:  القسم  هذا  في 

العمل   ونطاق  الأعمال  واتصال  لارتباط  تقديرها  على  وبناءً  مسئوليتها 

والالتزامات والمخرجات المزمعة بموضوع هذا القسم أو أي من بنوده أو 

 [ اتساقها معه ويراعى في التعديلات أن تكون محققة للمصلحة.

 

38 Commencement of Works 

 
 بدء الأعمال  38 

 

First:  The Contractor shall commence execution of the Works as 
of [date (the Foundation shall set the start date as of the effective 
date of each work, stage or via Notice To Proceed)] and the 
Contractor may not suspend work in whole or in part or refrain 
from resuming it for reasons and circumstances not expressly set 
out in the Contract.  

Second: If the Contractor delays, procrastinates or refrain from 
the commencement of the work, a written notice shall be sent to 
him, or, if the Contractor refrains from or delays in taking over the 
site within fifteen (15) days of the notice, the Foundation shall 
prepare minutes of handover according to which the site shall be 

من :  أولً  اعتبارًا  الأعمال  تنفيذ  في  البدء  المتعاقد  يجب على 
)تحدد المؤسسة تاريخ البدء اعتباراً من تاريخ  ]التاريخ  تاريخ  

بالأعمال( البدء  أو بموجب إشعار  أو مرحلة    [ بداية كل عمل 
ولا يجوز للمتعاقد إيقاف العمل كلي ا أو جزئي ا أو الامتناع عن  

 استئنافه لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد. 

إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن بدء الأعمال، يتم  :ثانياً
إنذاره كتابياً بذلك، أو إذا امتنع أو تأخر عن تسلُّم الموقع خلال 

( خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك، تعد المؤسسة 15)
محضرًا يسلم به الموقع للمتعاقد تسليمًا حكمي ا، ويبلغ به المتعاقد  

للبدء إنذاره  التنفيذ خلال )  مع  يومًا من 15في  ( خمسة عشر 
تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل، جاز 
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deemed judicially handed over to the Contractor and a notice of 
the handover shall be served to the Contractor to commence the 
Work within fifteen (15) days from the date of notifications. If this 
period lapsed without commencement of works, the Contract may 
be terminated pursuant to the provision of the item “Termination 
of Contract by the Foundation” herein.  

Third: if the Contractor alleged that he encounters obstructions 
that hinder him from the takeover of the Site, the Contractor shall 
send a written notice to the Foundation's representative 
indicating the reasons of his allegations and the representative 
shall not be entitled to refuse receiving the notice. If the 
Contractor has reservations regarding the site, he shall write them 
down in the "minutes of handover". The Foundation shall verify 
the availability of the site and readiness for commencement of 
works.  
 

إنهاء العقد حسب شروط البند "إنهاء العقد من المؤسسة" من 
 .هذا العقد

موقع  :  ثالثاً تسلُّم  من  تمنعه  عوائق  بوجود  المتعاقد  احتج  إذا 
بأسباب  كتابةً  المؤسسة  ممثل  إخطار  عليه  يجب  العمل 
احتجاجه، وليس له الحق في رفض التسلُّم، وفي حال كان لديه  
تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر "تسليم الموقع"،  

وجاهزي  الموقع  سلامة  من  التَّأكد  المؤسسة  في  وعلى  للبدء  ته 
 التنفيذ. 

 

39 Duration of Work Achievement  

 
 مدة إنجاز الأعمال 39 

 

The Contractor shall achieve all the Works before or by the due 
date indicated in the Contract or by any extension of the Contract 
in accordance with the work program approved under this 
Contract, including: 

A.  Achievement of the Works specified under the Contract 
as required which can be deemed completed and ready 
for handover. 

 

الانتهاء  يجب على المتعاقد أن ينجز جميع الأعمال خلال مدة  
المقررة بالعقد أو أي تمديد لها وفقًا لبرنامج العمل المعتمد في  

 هذا العقد، بما في ذلك:

 

الوجه    .أ على  العقد،  في  المحددة  الأعمال  إنجاز 
المطلوب؛ بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت لأغراض  

 تسليمها.
 

40 Work Program 

 
 العمل برنامج 40 

 

First:  The Contractor shall submit to the Foundation's 
representative a detailed time schedule within [insert the 
duration] days from the commencement date. Moreover, the 
Contractor shall submit a revised schedule if the previously 
submitted schedule is inconsistent with the actual progress or its 
obligations. The action plan or the schedule shall include the 
following:  

A. The sequence that the Contractor intends to follow in 
execution of Works including the expected time for each 
activity in addition to each of execution phases (if the 
Contract stipulates that the execution will be in phases), 
preparation of the necessary documents, purchase, 
manufacturing, supply to workplace, construction and 
installation, etc.  

B. Statement of subcontractors’ roles for each of the 
execution phases. 

زمني ا أولً  عمل  برنامج  المؤسسة  ممثل  إلى  المتعاقد  يقدم   :
[ يومًا من تاريخ مباشرة الأعمال أو أدخل المدةمفصلًا خلال ]

يتم الاتفاق عليها مع ممثل المؤسسة، كما يجب عليه   أي مدة 
كذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال أنَّ البرنامج الذي 

التزاماته،  تم   أو  الفعلي  التَّقدم  يتماشى مع  يعد  لم  تقديمه سابقًا 
 يجب أن يشتمل برنامج العمل الزمني على الآتي: 

الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في تنفيذ الأعمال،   .أ
بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط بالإضافة لكل  
مرحلة من مراحل تنفيذ الأعمال ]إذا نص العقد على  
اللازمة،   الوثائق  وإعداد  مراحل[،  التَّنفيذ على عدة 
والشراء، والتَّصنيع، والتَّوريد إلى الموقع، والإنشاء،  

 تركيب وغيرها. وال

من   .ب مرحلة  لكل  الباطن  من  المتعاقدين  أدوار  بيان 
 مراحل تنفيذ الأعمال. 

 : يجب على المتعاقد كذلك تقديم تقرير مساند يتضمن: ثانياً
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Second: The Contractor shall submit supporting report including: 

 

A. A general description of the approved method statements 
for each main phase of the Execution.  

B. A list of the Contractor’s manpower classified according to 
their skills and the equipment and materials shall be 
categorized according to their type for each phase of 
execution.  

C. A description and dates of inspections and tests specified 
in the Contract.  

 

Third: If the Foundation’s Representative does not express any 
observations on the program within [insert the duration] days 
from the date of receiving the program, or within any period 
agreed upon as per the Project's nature, or does not give 
comments thereon and notify the Contractor of the program 
compliance/noncompliance with the Contract requirements, the 
Contractor shall be entitled to execute the Works under the 
program/schedule, taking into account the other obligations 
under the Contract.  

Fourth: The Contractor shall promptly send a notification to the 
Foundation's Representative of any potential events or future 
circumstances that may adversely affect the execution of the 
Works, increase the Contract Value or delay the execution 
processes. The Foundation's Representative may request the 
Contractor to prepare its estimates of consequences of such 
potential events or future circumstances and to submit his 
proposals regarding the changes.  If the Foundation's 
Representative at any time notifies the Contractor that the work 
program is no longer consistent with the Contract (indicating the 
extent of noncompliance) or does not match the actual progress 
of the Work and the Contractor's plans, then, the Contractor shall 
provide a revised schedule to Foundation's Representative. 

 

لكل  الوصف   .أ المعتمدة  الأعمال  تنفيذ  لأساليب  العام 
 مرحلة رئيسية من مراحل التَّنفيذ.

مصنفين   .ب للمتعاقد  العاملة  القوى  أعداد  جدول  بيان 
مصنفة حسب   والمواد  والمعدات  المهارات،  حسب 

 الأنواع، لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الأعمال.

 بيان وصف ومواعيد المعاينات المحددة في العقد. .ج
 

البرنامج  ثالثاً أي ملاحظات على  المؤسسة  ممثل  يبد  لم  إذا   :
[ يومًا من تاريخ تسلمه للبرنامج، أو أي مدة  أدخل المدةخلال ]

عليه   والتَّعليق  المشروع،  طبيعة  حسب  عليها  الاتفاق  يتم 
البرنامج   مطابقة  عدم  مطابقة/  مدى  عن  المتعاقد  وإخطار 
بموجب   الأعمال  تنفيذ  في  الحق  فللمتعاقد  العقد؛  لمتطلبات 

 البرنامج، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقًا للعقد. 

المؤسسة  رابعاً إلى ممثل  المتعاقد إرسال إخطار  : يجب على 
على الفور عن أي أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن 
تؤُثر تأثيرًا سلبي ا على تنفيذ الأعمال، أو أن تزيد من قيمة العقد  
أو أن تؤخر عمليات التنفيذ، ويجوز لممثل المؤسسة أن يطلب  

قد لما  تقديراته  إعداد  المتعاقد  الأحداث    من  هذه  به  تتسبب 
المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته المتعلقة  

إذا قام ممثل المؤسسة في أي وقت بإخطار المتعاقد    .بالتغييرات
عدم  مدى  ]مبينًا  العقد  مع  يتوافق  يعد  لم  العمل  برنامج  بأن 

لتنفي الفعلي  التَّقدم  مع  يتناسب  لا  أنه  أو  الأعمال  التَّوافق[  ذ 
برنامج   تقديم  المتعاقد  على  يتعين  فإنَّه  المتعاقد،  ومخططات 

 معدل إلى ممثل المؤسسة. 
 

41 Percentage of Work Progress  

 
 تقدم الأعمال نسبة 41 

 

If, at any time during the execution of Works, it is turned out that 
the Contractor is so slow, or he delays the execution of Works 
which caused default of completion and the progress of the Work 
may be delayed or will be beyond the work schedule, the 
Foundation's Representative shall instruct the Contractor to 

أي وقت خلال تنفيذ الأعمال وجود تأخر أو بطء إذا تبينّ في  
المتعاقد في التنفيذ؛ بحيث أصبح هناك تعثر في الإنجاز، و/أو 
العمل  برنامج  يتخلف عن  سوف  أو  تخلف  قد  العمل  تقدمّ  أن 
الزمني، يقوم ممثل المؤسسة بإصدار تعليمات للمتعاقد بإعداد  

والأ الطرق  يبين  بتقرير  مدعمًا  معدلّ  عمل  ساليب برنامج 
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prepare a revised schedule supported by a report indicating 
different methods and mechanisms the Contractor intends to 
follow to accelerate and complete the work progress within the 
specified timeframe. Unless the Foundation's Representative 
issues otherwise instructions, the Contractor shall commence 
applying the revised methods which may require increasing 
workhours and/or an increase of manpower, materials and 
equipment at the Contractor’s own expense and responsibility. 
 

المختلفة التي ينوي المتعاقد اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل  
المؤسسة  ممثل  يصدر  لم  وما  الإنجاز،  مدة  ضمن  وإتمامه 
باعتماد   يبدأ  أن  المتعاقد  فإنه يجب على  لذلك،  تعليمات خلافًا 
الأساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/أو  

و المواد والمعدات، على مسؤولية  زيادة أعداد القوى العاملة و/أ
 المتعاقد ونفقته. 

 

42 Work Quality Assurance  

 
 جودة الأعمال  ضمان 42 

 

First: The Contractor shall comply with the quality specifications 
required in the Scope of Work set forth in this Contract. The 
Contractor shall adhere to the written agreements made prior to 
the commencement of the Work regarding documents of 
specifications, quality and safety set out in this Contract. The 
Contractor shall notify the Foundation of any event that causes or 
may cause non-compliance with the Work quality. The Contractor 
shall also notify the Foundation of any changes or modifications 
that may affect the quality of the supplied materials, including - 
but not limited to - changing the location of the materials 
manufacturing, or changing the raw materials and their 
proportions used in the manufacture of the supplied materials or 
otherwise. 

Second: The Foundation has the right to monitor the agreed-upon 
quality specifications and to ensure their safety and conformity 
with the agreed-upon provisions and specifications. However, if 
the Contractor breaches these specifications, the Foundation shall 
gradually have the right to: 

A. Refuse to receive the Works or any part thereof, and the 
Foundation may deduct this amount from the Contractor's 
due payments. 

B. Claim the Contractor to repair or re-perform Works that do 
not comply with the quality specifications/standards. 

C. Take the partial withdrawal actions provided for in this 
Contract.  

 

يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في نطاق تنفيذ :  أولً 
الأعمال المذكورة في هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بما تم الاتفاق  
العقد   يرد في هذا  بما  تنفيذ الأعمال  البدء في  قبل  كتابياً  عليه 
على  يجب  كما  والسلامة،  والجودة  المواصفات  وثائق  بشأن 

دث يتسبب أو من الممكن أن  المتعاقد إخطار المؤسسة بأي ح
كما   الأعمال،  في  الجودة  بمتطلبات  الامتثال  عدم  في  يتسبب 
أو  تغييرات  بأي  المؤسسة  إخطار  أيضًا  المتعاقد  على  يجب 
تعديلات من الممكن أن تؤثر على جودة المواد الموردة، من  

تغيير موقع تصنيع المواد،   -على سبيل المثال لا الحصر -ذلك 
تغيير  المواد    أو  تصنيع  في  المستعملة  ونسبها  الخام  المواد 

 المورّدة أو غير ذلك.

للمؤسسة الحق في مراقبة مواصفات الجودة المتفق عليها  :  ثانياً
شروط  من  عليه  الاتفاق  تم  بما  ومطابقتها  سلامتها  وضمان 
ومواصفات، وإذا أخل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للمؤسسة 

 القيام تدريجي ا بما يلي:

 

وللمؤسسة  رفض تسلُّم الأعمال أو أي جزء منها،   (أ)
 حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.

مطالبة المتعاقد تعديل أو إعادة أداء الأعمال غير   (ب)
 المطابقة لمواصفات/ معايير الجودة. 

اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها   (ج)
 في هذا العقد.  

 

43 Packaging, Wrapping & Documentation 

 
 والتوثيق والتغليف التعبئة 43 

 

First: The Contractor shall ensure that all materials and goods to 
be supplied have been packaged, wrapped, and labelled as 
required, and that the materials and goods are loaded, 
transported, unloaded, and stored in a manner that prevents 
damage thereof in accordance with Saudi laws and regulations 

يجب على المتعاقد أن يتأكد من أن جميع المواد والسلع :  أولً 
تعبئتها   تم  قد  توريدها  سيتم  العلامات  التي  ووضع  وتغليفها 

التعريفية اللازمة عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين 
المواد والسلع بطريقة تمنع تلفها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول  
بها في المملكة العربية السعودية وتعليمات المصنعّ، كما يجب 
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and the manufacturer's instructions. Any hazardous or chemical 
materials or products shall be handled in accordance with local 
laws and regulations. The Contractor shall, at the request of the 
Foundation, remove or restore containers, packaging materials 
and waste at its own risk and cost. 

 

Second: The Contractor shall provide all documents relating the 
materials and goods such as the documents regarding methods of 
use, storage, safe disposal of materials and safety as well as all 
required certificates such as certificate of origin, certificate of 
analysis and certificate of compliance. 

أن يتم التعامل مع أي مواد أو سلع خطرة أو كيميائية بحسب  
طلب   على  وبناءً  محلي ا،  بها  المعمول  واللوائح  الأنظمة 
المؤسسة، يقوم المتعاقد كذلك بإزالة أو استعادة الحاويات ومواد 

 التغليف والنفايات على مسؤوليته ونفقته الخاصة. 

والمستندات    :ثانياً الوثائق  جميع  توفير  المتعاقد  على  يجب 
الخاصة بالمواد والسلع مثل الوثائق الخاصة بطريقة الاستخدام 
جميع   إلى  بالإضافة  والسلامة،  الآمن  والتخلّص  والتخزين 
التحليل   وشهادات  المنشأ  شهادة  مثل  اللازمة  الشهادات 

 وشهادات المطابقة.

44 Rejected Works, Equipment and Materials 

 
 المواد والمعدات والأعمال  تسلُّمرفض 44 

 

First: If the examination, inspection or measurement or test 
indicated that there are defects in any of the equipment, materials 
or works, or they don’t meet the Contract requirements, the 
Foundation’s representative has the right to reject and request 
the Contractor to remove or re-execute the works fully or partly in 
proportion with the defect, through a notification sent to the 
Contractor, which outlines the reasons. The Contractor shall 
address the defects until the works meet the Contract 
requirements and based on written pre-agreed turnaround times.  

Second: The Contractor shall deliver materials and items 
according to approved specifications at the Foundation's 
warehouses, or to the delivery address agreed in the Contract 
during the Foundation’s work hours. The contractor bears the 
responsibility to unload the imported materials and items and pay 
all delivery fees, no materials or items are considered received 
unless they are unloaded in line with the above provisions. The 
Foundation shall issue a temporary receipt notice for materials 
and items that require inspection. The temporary notice date shall 
be considered final once materials and items are accepted, and in 
case of rejection, the decision is considered effective once 
approved.  

إذا أسفر الفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار عن :  أولً 
وجود عيب في أي من المعدات أو المواد أو الأعمال، أو أنها 
لا تتوافق مع متطلبات العقد، فيحق لممثل المؤسسة رفضها وله  
أن يطلب من المتعاقد إزالتها أو إزالة ما تم من أعمال بالمخالفة 

جزئ أو  كلي ا  تنفيذه  إعادة  وذلك  أو  العيب،  مع  يتناسب  بما  ي ا 
بموجب إخطار يرسله إلى المتعاقد، مع بيان الأسباب، ويجب  
مع   متوافقًا  المعيب  يصبح  حتى  العيب  إصلاح  المتعاقد  على 
والاتفاق   تحديدها  يتم  مسبقة  مواعيد  وبموجب  العقد  متطلبات 

 عليها كتابياً.  

يجب على المتعاقد تسليم المواد والسلع وفقًا للمواصفات   :ثانياً
المعتمدة في مستودعات المؤسسة أو على عنوان التسليم حسبما 
مع  بالمؤسسة،  العمل  ساعات  وخلال  بالعقد  عليه  الاتفاق  تم 
ودفع   المورّدة  والسلع  المواد  تفريغ  مسؤولية  المتعاقد  تحمل 

د والسلع حتى يتم تفريغها رسوم التسليم، ولا يعتدّ بتسليم الموا
على نحو ما سلفت الإشارة إليه، ويصدر من المؤسسة إشعار 
مؤقت بالتسلُّم في المواد والسلع التي تحتاج إلى فحص، ويُعد 
تاريخ الإشعار المؤقت نهائي ا منذ ذلك التاريخ حال قبولها، وفي  

 حال رفضها يُعد القرار بذلك نافذًا بمجرد الموافقة عليه. 
 

45 Settlement of Technical Disputes 

 
 النزاعات الفنية حل 45 

 

First:  In the event of a technical dispute arising between the 
Foundation and the Contractor, which could lead to run the 
project into difficulties or cause damage to the Foundation or the 
Contractor or any of the government facilities, the dispute shall be 
resolved through amicable settlement by holding meetings 
between the two parties during [14] fourteen days, and if 
amicable settlement fails to resolve the dispute, then it shall be 
resolved through a board composed of representatives for the 
Foundation and the Contractor. The Ministry of Finance appoints 

وبين المتعاقد مما   لمؤسسةفي حال نشب نزاع فني بين ا:  أولً 
أو إلحاق الضرر بالمؤسسة، أو   قد يفضي إلى تعثر المشروع

النزاع   حل  يتم  الدولة،  مرافق  من  بأي  أو  بالطرق  بالمتعاقد 
الطرفين خلال مدة   بين  [  14]الودية عن طريق الاجتماعات 

يومًا، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات إلى حل  أربعة عشر  
النزاع، فيتم حلها من خلال مجلس يكوّن لحل النزاعات، من 
فريق مكوّن من ممثل عن المؤسسة وممثل عن المتعاقد، وتعينّ  

المالية   أو  وزارة  الحكومي  القطاع  من  المجلس  يترأس  من 
 . وفقاً للإجراءات المرتبطة بذلكالقطاع الخاص 
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the President of the Board either from the public or private sector 
based on the related procedures. 

Second: Each party shall submit a report to the board to have its 
position reflected and supported by all related documents and 
correspondence to this effect. The Foundation’s representative 
shall submit a report to the board reflecting the Foundation’s 
position and previous related decisions with all the supporting 
documents, and the board reserves the right to the inspect the 
Works if required. 

 

Third: The board reserves the right to utilize opinions and advice 
from one of the entities that it proposes, and the parties to the 
case would share the costs equally, provided that to decide in 
resolving the dispute by the board within (30) days from the date 
of receiving the report and related documents.  

Fourth: The board issues its resolution through a majority 
decision, clarifying the dissenting opinions if available. If both 
parties agree on the resolution, the decision shall be considered 
final, and if either party objects, the resolution shall be returned 
to the board with clarification of the dissenting opinion, the board 
shall take action within (15) fifteen days, and the resolution shall 
be enforceable, and the aggrieved party may access to the 
competent judicial authorities.  

Fifth:  Any claim between the two parties shall not prevent the 
Contractor from fulfilling its obligations.  

Sixth:  Dispute resolution through the board is limited to the 
technical disputes between the SBF and the Contractor apart from 
any other claims.  

For the purpose of the application of this Article, the phrase 
“Technical Dispute” included herein, means any technical dispute 
arises during the execution of the Contract about the technical 
aspects such as technical conditions and work conformance with 
technical specification or quality of the materials used or the best 
practices/craftsmanship.  

يقدم كل طرف تقريرًا للمجلس مبينًا فيه موقفه من النزاع    :ثانياً
الخلاف،   بموضوع  المتعلقة  والمراسلات  بالمستندات  مدعمًا 

تقريرًا للمجلس عن تقديراته أو قراراته المؤسسة  كما يقدم ممثل  
السابقة ذات الصلة بموضوع النزاع بالإضافة إلى المستندات  
الطبيعة  على  الأعمال  معاينة  في  الحق  وللمجلس  اللازمة، 

 ودخول الموقع، إذا لزم الأمر. 

الرأي ثالثاً لطلب  خبرة  ذات  جهة  إلى  اللجوء  للمجلس   :
طرفا   ويتحمل  يقترحها،  التي  الجهات  إحدى  من  والمشورة 
قبل  النزاع من  البت في  يتم  أن  تكلفتها مناصفة، على  النزاع 

( خلال  التقرير  30المجلس  تسلّمه  تاريخ  من  يومًا  ثلاثين   )
 والمستندات ذات العلاقة. 

الرأي :  رابعاً ويوضح  بالأغلبية،  قراره  المجلس  يصدر 
المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار  
حال   وفي  الخلاف،  موضوع  في  نهائي ا  القرار  يعد  المجلس، 
اعتراضهما أو أحدهما على القرار يعاد إلى المجلس موضحًا 
خلال   فيه  البت  المجلس  وعلى  الاعتراض،  محل  الرأي  فيه 

خ15) الطرفين  (  مواجهة  في  القرار  ويعد  يومًا،  عشر  مسة 
إلى   اللجوء  حق  ذلك  بعد  وللمتضرر  النفاذ،  المؤسسة واجب 

 القضائية المختصة.  

لا يحول النظر في أي نزاع بين الطرفين دون استمرار  :  خامسًا
 المتعاقد في تنفيذ التزاماته.  

على سادسًا  المجلس  خلال  من  النزاعات  فض  يقتصر   :
والمتعاقد دون ما عدا ذلك من   المؤسسة  بين  الفنية  الخلافات 

 مطالبات. 

لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة "النزاع الفني" الوارد  
فيها: أي نزاع فني يحدث أثناء تنفيذ العقد حول الأمور الفنية 

جودة  كالشروط الفنية ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية أو  
 .  المواد المستعملة أو أصول التصنيع

 

46 Corrective Actions 

 
 الإجراءات التصحيحية 46 

 

Without prejudice to the provisions stipulated in the Article 
“Rejected Works, Equipment and Materials” in this contract, the 
Foundation’ representative may issue the following instructions to 
the Contractor in proportion to the volume of the defect or 
violation:    

رفض تسلُّم المواد والمعدات   دون الإخلال بما نص عليه البند "
إصدار  والأعمال   المؤسسة  لممثل  يجوز  العقد،  هذا  من   "

أو   الإخلال  حجم  مع  يتناسب  بما  للمتعاقد  الآتية  التعليمات 
 المخالفة: 

المخالفة   .أ المواد  أو  معدات  أي  من  الموقع  إخلاء 
 لمتطلبات العقد. 
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A. Evacuate the site and remove any equipment or materials not 
complying with the Contract requirements. 

B. Remove and re-execute any part of the Works which are not 
complying with the contract requirements. 

C. Carry out any urgently required task– for work safety of 
works–at the discretion of the Foundation’s representative, 
as a result of an incident or unforeseeable event or for any 
other reasons.  

The Contractor shall comply with the instructions issued by the 
Foundation's Representative and carry out the Works within the 
specified turnaround time (if any) in the instructions. Execution of 
works shall be immediate in case the works were of urgent nature, 
as stated in (C) above.  In the event where the contractor is unable 
to comply with the instructions of the Foundation's 
representative, the Foundation reserves the right to apply the 
Article “Partial Withdrawal” of this Contract, where the 
Foundation will carry out the works or use another contractor to 
carry out the Works at the Contractor’s own expense. 

المخالفة   .ب الأعمال  من  جزء  أي  تنفيذ  وإعادة  إزالة 
 لمتطلبات العقد. 

يُعدُّ في تقدير ممثل المؤسسة مطلوبًا   .ج تنفيذ أي عمل 
بصفة عاجلة من أجل سلامة الأعمال، بسبب حصول  
حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من  

 .الأسباب

يجب على المتعاقد الامتثال لتعليمات ممثل المؤسسة وأن ينفذها  
ينفذها   أن  أو  التعليمات،  المحددة )إن وجدت( في  المدة  خلال 
فورًا في حال تطلب الأمر تنفيذ عمل ما بصفة مستعجلة، كما  

وفي حال عدم قدرة المتعاقد    .هو مذكور في نقطة )ج( أعلاه
على التقيدّ بتعليمات ممثل المؤسسة، يحق للمؤسسة تطبيق بند 

بالأعمال    "السحب الجزئي" من هذا العقد؛ بحيث تقوم المؤسسة 
بنفسها أو يتم استخدام متعاقد آخر لتنفيذ هذه الأعمال وذلك على  

 حساب المتعاقد. 
 

47 Variation Orders 

 
 التغييرطلبات  47 

 

First:  The Foundation may issue Variation Orders according to the 
Article “Increase and Decrease of Liabilities” of this this Contract.  
This is carried out by notifying the Contractor of the request and 
attaching all the information related to the change.    

Second: The Foundation shall review the Contractor’s proposal 
and determine its adequacy and accept or reject the change. In 
case of acceptance, the Foundation shall confirm its acceptance of 
the change by issuing authorization to the Contractor, clearly 
specifying the change along with cost and effect on the timeline 
to this effect. 

Third: The Contractor shall carry out all changes as per the 
Foundation’s request and within the overall limits of the changes 
set out in the Article “Increase and Decrease of Liabilities”.  In the 
event where there are reasons preventing the Contractor from 
obtaining the necessary materials to put the change to effect, or 
the change cost in relevance to the total cost of the previous 
changes exceeds the contract value and limits set out in the Article 
“Increase and Decrease of Liabilities”, the Foundation shall be 
notified, and the Foundation in its turn shall amend the change 
order or cancel it.  

Fourth: The Contractor shall not carry out any changes to works 
without receiving written instructions or orders from the 
Foundation's representative.  In the event the Foundation’s 

"زيادة :  أولً  بند  وفق  تغيير  طلبات  إصدار  للمؤسسة  يجوز 
الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من خلال إخطار 
 المتعاقد بهذا الطلب مع إرفاق كافة المعلومات المتعلقة بالتغيير.  

يجب على المؤسسة مراجعة مقترح المتعاقد وتحديد مدى    :ثانياً
ملاءمته وقبول ذلك التغيير أو رفضه، في حال الموافقة، يتعين  
إلى   تعميد  بإصدار  التغيير  تأكيد موافقتها على  المؤسسة  على 
المتعاقد يحددّ فيه التغيير بوضوح إلى جانب التكلفة والأثر على  

 الجدول الزمني ذي الصلة.

يجب على المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب   :ثالثاً
بند   في  المبينة  للتغييرات  الإجمالية  الحدود  ضمن  المؤسسة 

وتخفيضها" الالتزامات  تمنع   ."زيادة  أسباب  وجود  حال  في 
المتعاقد من الحصول على المواد اللازمة للتعديل والتغيير أو  
أنَّ قيمة هذا التغيير بالإضافة للقيم الإجمالية للتغييرات السابقة 
"زيادة   بند  في  المبينة  للحدود  العقد  قيمة  تخطي  إلى  تؤدي 
ويجب   بذلك  المؤسسة  إخطار  يتم  وتخفيضها"،  الالتزامات 

 بعد تسلُّمها الإخطار تعديل طلب التغيير أو إلغاؤه.   عليها

لا يجُري المتعاقد أي تغييرات للأعمال ما لم يتم تسليمه  : رابعاً
تعليمات مكتوبة أو أمر خطي من قبل ممثل المؤسسة. في حال  
طلب ممثل المؤسسة من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب  

تتجاوز  لا  مدة  في  الرد  المتعاقد  المدة[    على  من  ]أدخل  يومًا 
وصف   فيه  يقدم  خطي  خطاب  تقديم  خلال  من  الطلب  تاريخ 
للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه وأثره على البرنامج الزمني 
لتنفيذ العقد بالإضافة إلى أي تعديلات على طلب ممثل المؤسسة  
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representative requested the Contractor to submit a proposal for 
the change, the Contractor shall reply in a period not exceeding 
[Insert Period] days from the date of the request. The Contractor 
shall submit a written letter including the description of the 
required work that shall be carried out and its effect on the project 
timeline, along with any amendments to the Foundation's 
representative request and the required execution timeline, if 
any, as well as the financial proposal to carry out the required 
change. The Foundation will then respond to the Contractor 
proposal by either accepting or rejecting it with comments, 
provided that the Contractor does not suspend any works during 
waiting the reply from the Foundation. The Contractor shall not 
proceed to carry out the proposed changes before obtaining a 
written approval from the Foundation's Representative, and 
before submitting the financial proposal for the changes and the 
issuance of the official change order. If the Contractor is unable to 
accommodate the changes, the reasons shall be submitted within 
[Insert Period] days from the request date. 

Fifth:  Changes and amendments may include the following: 

 
A. Changes and amendments to the quantities of any items 

listed in the Contract. 
 

B. Changes and amendments to quality standards and other 
specifications of the Work items. 
 
 

C. Introduction of standards or other technologies as 
needed.  

D. Changes and amendments to measurements or sites or 
levels of any part of Works.    

 
 

E. Cancellation of any previously agreed part of works. 
F. Changes to the order or timeline for the execution of 

Works.  
G. Correction of defaults, undocumented cases or omissions 

of any information provided by the Foundation, followed 
by clarification that leads to the amendment of Works. 

والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، إن وجد، والعرض المالي 
لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم المؤسسة عندها بالتجاوب 
تقديم   أو  الرفض  أو  بالموافقة  إما  المتعاقد  عرض  مع 
الأعمال   من  أي  بإيقاف  المتعاقد  يقوم  ألّا  على  الملاحظات، 

 يحق للمتعاقد خلال فترة انتظار الرد من ممثل المؤسسة، ولا
البدء في تنفيذ التعديلات المقترحة قبل الحصول على موافقة 
خطية من ممثل المؤسسة وقبل تقديم عرض الأسعار للتعديلات  
وصدور أمر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته على القيام  
تنفيذ   بتقديم أسباب عدم قدرته على  المتعاقد  يقوم  بالتعديلات، 

الت موضوع  مدةالأعمال  خلال  المدة[    غيير  من ]أدخل  يومًا 
 تاريخ الطلب.

 يجوز أن تشمل التغييرات والتعديلات الآتي:: خامسًا
التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصة بأي من   .أ

 بنود الأعمال المدرجة في العقد.

الجودة   .ب معايير  في  والتعديلات  التغييرات 

 والخصائص الأخرى في بنود الأعمال.

 استحداث معايير أو تقنية أخرى حسب الحاجة.  .ج

أو  .د قياسات  على  الخاصة  والتعديلات  التغييرات 

 مواقع، أو مستويات أي جزء من الأعمال.  

 إلغاء أي من أجزاء الأعمال المتفق عليها.  .ه

 التغييرات في ترتيب أو توقيت تنفيذ الأعمال. .و

تصحيح الأخطاء أو حالات عدم التثبت أو إغفال أي  .ز 

معلومات تقدمها المؤسسة ويعقبها إيضاح، يؤدي إلى  

 تعديل في الأعمال.

48 Suspension of Works 

 
 الأعمال إيقاف  48 

 

The Foundation reserves the right to suspend works by issuing 
suspension of works decision concurrent with the actual 
suspension period. The Contractor will be notified of the decision 
based on a letter specifying the date for suspending the works 
entirely or partly, and it also required to notify the Contractor to 
resume works when the grounds for suspension no longer exist, 
and to compensate the Contractor for whole suspension period 

قرار   إصدار  من خلال  وذلك  الأعمال  إيقاف  للمؤسسة  يحق 
الفعلية، ويتم إخطار إ فترة الإيقاف  يتزامن مع  يقاف للأعمال 

إيقاف   بدء  تاريخ  فيه  يحدد  خطاب  بموجب  بذلك  المتعاقد 
باستئناف   إخطاره  يجب  كما  منها،  جزء  إيقاف  أو  الأعمال 
الأعمال بعد زوال أسباب الإيقاف، على أن يتم تعويض المتعاقد  

وإ مماثلة،  بمدة  الكلي  الإيقاف  مدة  كامل  الإيقاف  عن  كان  ذا 
الموقف   الجزء  تأثير  مع  تتناسب  بمدة  المتعاقد  يعوض  جزئي ا 
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with a similar period. If the suspension was partial, the Contractor 
will be compensated with a period proportionate to effect of 
suspension and project progress, based on a report prepared by 
the Foundation's Representative, and the Contractor will be 
compensated for every (30) thirty consecutive days of the total 
suspension with (3) three days to prepare and adjust to resume 
services, and the compensation period shall not exceed (45) forty-
five days. 

على سير المشروع، بناءً على تقرير فني يعدّه ممثل المؤسسة 
المتعاقد عن كل ) يومًا متصلة من  30، كما يعوض  ثلاثين   )

( ثلاثة أيام، للتجهيز والتهيئة لاستئناف 3الإيقاف الكلي بمدة )
( خمسة 45الأعمال، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض )

 .وأربعين يومًا
 

49 Increase and Decrease of Liabilities 

 
 زيادة اللتزامات وتخفيضها 49 

 

First:  Subject to Article (69) of the GPTL and Article (114) of executive 
regulation, the Foundation reserves the right, in its discretion, to 
increase or decrease the Contractor’s liabilities, provided that the change 
orders for increase shall not exceed (10%) of the contract value, and 
change orders for decrease shall not exceed (20%) of the contract value, 
while observing the following: 

 

A. The additional Services shall be within the scope of the 
Contract. 

B. The Changes and amendments shall not cause breach of 
conditions and specifications, or changes to the scope of 
Services, contract nature or its financial balance. 

Second: The Contractor’s approval shall be obtained if the additional 
services do not have equal items or quantities in the Contract. 
Additional Services may not be assigned after the Foundation receives 
the contractual services, and the Contractor may not carry out any 
additional Services that are not listed in the Contract items and 
quantities unless a written authorization is issued to this effect. The 
Contractor is not entitled to receive compensation for any Services 
carried out in violation of the regulations.  

)  :  أولً  المادة  مراعاة  والستونمع  والمادة  التاسعة  النظام  من   )
( من اللائحة التنفيذية يحق للجهة الحكومية الرابعة عشر بعد المائة)

أو  المتعاقد  التزامات  زيادة  تقديرها  على  وبناءً  المنفردة  بإرادتها 

%(  10)تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد  

عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض 

 %( عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي:20في العقد )

أن تكون الخدمات الإضافية محلًا للعقد وليست   ( أ)
 خارجة عن نطاقه. 

ألّا تؤدي التعديلات والتغييرات إلى الإخلال بالشروط  (ب)
والمواصفات، أو التغيير في نطاق الخدمات، أو طبيعة 

 .العقد، أو توازنه المالي

 

: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للخدمات  ثانياً
الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ولا يجوز التكليف بخدمات  

يجوز للمتعاقد لا  وإضافية بعد تسَلُّم المؤسسة للخدمات محل العقد،  
تنفيذ أي خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد خاص  
 بها، ولا يستحق المتعاقد قيمة الخدمات التي ينفذها بالمخالفة لذلك. 

 

50 Extension of the Contract 

 
 العقد تمديد  50 

 

First: The Contractor shall execute the Contract during the 
specified timeframe and schedule contained herein. The Contract 
may be extended and the Contractor may be notified of the 
extension only in the following cases: 

A. If additional works are assigned to the Contractor, the 
Contract will be extended for a period proportionate 
with the size, nature and date of the additional works 
being assigned to Contractor. 

B. If the annual financial provisions for the project were not 
enough to complete services within the specified 
timeframe. 

تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه،  يجب على المتعاقد  :  أولً 
ووفقًا للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد، على أن يتم تمديد  

 العقد، أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالات الآتية:

 

إذا كلف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية، يُمدد تنفيذ   .أ
العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة الأعمال 

 الإضافية التي كلف بها المتعاقد. 

إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير   .ب
 .كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد

 

ظروف   .ج أو  المؤسسة  إلى  يعود  التأخير  كان  إذا 
 طارئة.
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C. If the delay was due to the Foundation or unforeseen 
circumstances. 

D. If the Contractor’s delay was due to reasons beyond his 
control. 

E. If an order was issued from the Foundation to suspend 
the works entirely or partially for reasons not caused by 
the Contractor. 

Second: Giving the Contractor the opportunity to resume works 
and amend the timeline is not considered extension exempted 
from penalties, except for extensions due to suspension, 
assignment of additional works or lack of funds, the extension 
shall be in accordance with the following procedures: 

 

 

 

A. After receiving the extension request from the 
Contractor, the Foundation’s representative prepares a 
technical report outlining the reasons and justifications 
for extension, and raise it to the Foundation within (21) 
days from the date of receipt. 

B. The request undergoes a technical study and a report is 
issued to this effect covering the extension period. The 
report then is presented to the Bid Examination 
Committee to examine it and make an appropriate 
recommendation to the competent person, provided 
that the report contains the reasons and justification for 
extension and within a period not exceeding (30) thirty 
days.  

C. After obtaining approval for extension from the 
competent person, the Contractor is notified 
accordingly and a copy shall be sent to the Foundation’ 
representative within (7) seven days, then the 
Contractor amends the timeline during the specified 
period according to the Foundation's direction.    

D. The extension period shall proportionate to the reasons 
thereof. 

العقد لأسباب خارجة   .د تنفيذ  المتعاقد عن  تأخر  إذا 
 عن إرادته. 

أو  .ه الأعمال  بإيقاف  المؤسسة  من  أمر  صدر  إذا 
 .بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد

 

وتعديل   :ثانياً الأعمال  فرصة لاستكمال  المتعاقد  منح  يعد  لا 
البرنامج الزمني من باب التمديد المعفى من الغرامة، وباستثناء 
أو   بأعمال إضافية،  التكليف  أو  التمديد بسبب الإيقاف  حالات 
النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد العقد مع المتعاقد وفق  

 :الإجراءات الآتية

 

بالأسباب  .أ فني ا  تقريرًا  المؤسسة  ممثل  يُعدّ 
والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب  

إلى   تقريره  ويرفع  المتعاقد،  من  المؤسسة  التمديد 
يوم  (  21)  خلال تسلمه  واحد وعشرين  من تاريخ 
 .الطلب

بمدة  .ب تقرير  وإعداد  فني ا  التمديد  طلب  دراسة  يتم 
ويعرض   فحص التمديد،  لجنة  على  التقرير 

المناسبة   التوصية  وإعداد  لدراسته  العروض 
محضرها   يكون  أن  على  الصلاحية  لصاحب 
متضمنًا أسباب ومبررات التمديد وذلك خلال مدة 

  ( ثلاثين يومًا.30لا تتجاوز )

المتعاقد   .ج يبلغ  الصلاحية،  صاحب  موافقة  بعد 
لتعديل   المؤسسة  إلى ممثل  بالتمديد وترسل نسخة 

( سبعة أيام، يقوم المتعاقد  7البرنامج الزمني خلال )
بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة ووفقًا  

 لما تقره المؤسسة. 

 

يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة   .د
 .له

 

51 Partial Withdrawal 

 
 الجزئي السحب 51 

 

First:  If the Contractor breaches a part or parts of works, a 
warning notice will be issued from the Foundation to remedy the 

إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من الأعمال    :أولً 
( خلال  أوضاعه  لإصلاح  المؤسسة  عشر 15تنذره  خمسة   )
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situation within (15) fifteen days. In case of non-compliance, the 
Foundation may implement this part or parts at the Contractor’s 
expense, within the limits not exceeding the average prevailing 
prices, and the Contractor’s dues will be retained for not more 
than the cost of work carried out at the Contractor’s expense, until 
the cost is paid whether directly or by deducting from his dues. 

Second: In the event that the withdrawn works are partially 
executed at the expense of the Contractor, the execution must be 
in accordance with the terms and specifications under which the 
Contract was made with the Contractor whose works are 
withdrawn. 

 

Third: The Foundation may execute immediately at the 
Contractor's expense the Works that the Contractor fails execute 
if they represent one or several items of the Contract, while the 
Contractor shall continue carrying out the rest of the Works.  
 

على   الجزء  هذا  تنفيذ  لها  جاز  المتعاقد،  يمتثل  لم  فإذا  يومًا، 
الحجز على   يتم  كما  السائدة،  الأسعار  يتجاوز  لا  بما  حسابه، 
على   المنفذة  الأعمال  قيمة  يتجاوز  لا  بما  المتعاقد  مستحقات 
أو  مباشرة  سواء  الأعمال  تلك  تكلفة  تسديد  يتم  حتى  حسابه، 

 حسمًا من مستحقاته.

 

حساب    :ثانياً على  جزئي ا  المسحوبة  الأعمال  تنفيذ  حال  في 
المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقًا للشروط والمواصفات التي  

 تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال. 

 
المتعاقد للمؤسسة  يجوز  :  ثالثاً حساب  على  فورًا  تنفذ  أن 

الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بندًا  
بقية   تنفيذ  في  المتعاقد  استمرار  مع  العقد  من  بنود  عدة  أو 

 .الأعمال
 

52 Work Handover  

 
 الأعمال تسلُّم  52 

 

Without prejudice to the acceptance criteria, the Foundation shall 
receive and accept the works and services according to the 
procedures set forth in the detailed conditions or according to the 
procedures proposed by the Contractor and accepted by the 
Foundation. 

وقبول   بتسلم  المؤسسة  تقوم  القبول،  بمعايير  الإخلال  دون 
الشروط   في  المبينة  الإجراءات  وفق  والخدمات  الأعمال 
وتقبلها   المتعاقد  يقترحها  التي  الإجراءات  وفق  أو  المفصلة 

 المؤسسة.

 

53 Responsibility for Works  

 
 عن الأعمالالمسؤولية 53 

 

After the completion certificate is issued, the Contractor remains 
responsible for any loss or damage arising from carrying out the 
works, whenever such loss or damage resulted from a previous 
event for which the Contractor was responsible and could not be 
observed in advance.  Otherwise, the Contractor is not responsible 
for any loss or damage after the handover of the work to the 
Foundation, based on approval and issuance of completion 
certificate.  
 

بعد صدور شهادة الإنجاز، فإن المتعاقد يظل مسؤولًا عن أي  
هذا  كان  متى  الأعمال،  تنفيذ  عن  نتجت  خسارة  أو  ضرر 
الضرر أو الخسارة ناتجة عن واقعة سابقة كان المتعاقد مسؤولًا 
فإن  ذلك،  عدا  وفيما  مسبقاً.  اكتشافها  بالإمكان  يكن  ولم  عنها 

خس  أو  أضرار  أي  عن  مسؤول  غير  تلحق  المتعاقد  قد  ائر 
بالأعمال بعد استلام المؤسسة للأعمال وقبولها وإصدار شهادة 

 إنجاز الأعمال. 
 

54 Evaluation of the Contractor Performance 

 
 أداء المتعاقد تقييم 54 

 

[Note: The government entity sets the evaluation dates and repeats the 
evaluation process] 

First:  The periodic evaluation of the Contractor's performance is 
conducted on a [monthly] basis, along with the final evaluation of 
the Contractor’s performance after completing the Contract.  The 

بتحديد مواعيد التقييم   ]ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية

 [وتكرار عملية التقييم

، بالإضافة إلى  ]شهري ا[يتم التقييم الدوري لأداء المتعاقد : أولً 
التقييم النهائي لأداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد. يتم إجراء 
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evaluation processes are conducted and scheduled to take place 
on the following dates: [Insert Date], [Insert Date], ….  

Second: The Foundation shall abide by the evaluation criteria 

mentioned in the Contractor Performance Evaluation Template 

prepared by Expenditure & Projects Efficiency Authority, per 

Appendix no [•]. 

Third: The Foundation shall notify the Contractor of the evaluation 
results once they become final and they shall be uploaded and 
listed in the Contractor record. 

Fourth: The Contractor reserves the right to file for grievance 
about the evaluation results per the provisions of Article (86) 
eighty-six of the Government Tendering and Procurement Law. 

Fifth:  If the Contractor has repeatedly obtained a score of less 
than (70%) seventy percent in the level of performance for three 
successive contracts, he shall be referred to the committee 
stipulated in Article (88) of the Government Tendering and 
Procurement Law. 

Sixth:  The SBF will consider the results of the Contractor 
performance as criteria to qualify him for upcoming government 
tenders. 

التَّالية:   الزمنية  المواعيد  في  للمتعاقد  التقييم  ]أدخل عمليات 
 التاريخ[، ]أدخل التاريخ[، .... 

 

 

تقييم    :ثانياً نموذج  الواردة في  التقييم  بمعايير  المؤسسة  تلتزم 

المتعاقد   والمشروعات أداء  الإنفاق  كفاءة  هيئة  قبل  من  المعد 

 ]•[.وفق الملحق رقم الحكومية، 

تقوم المؤسسة بإشعار المتعاقد بنتائج التقييم وعليها بعد  :  ثالثاً
أن تصبح نتائج التقييم نهائية، رفع النتائج وتدوينها في سجل  

 المتعاقد. 

لأحكام المادة يحق للمتعاقد التظلمّ من نتائج التقييم وفقًا  :  رابعاً
والثمانين) والمشتريات  السادسة  المنافسات  نظام  من   )

 الحكومية.

%(  70إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من ):  خامسًا
سبعين بالمائة في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، يحال إلى  
اللجنة المنصوص عليها في المادة )الثامنة والثمانين( من نظام  

 المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

العقود  سادسًا  في  المتعاقد  أداء  تقييم  نتائج  المؤسسة  تعتبر   :
 السابقة معيارًا للتأهيل عند دخوله في منافسات حكومية لاحقة. 

 

Section VI: Guarantees 

 

 القسم السادس: الضمانات
 

55 Performance Bond 

 
 الضمان النهائي  55

 

First: The Contractor provided a performance bond / bank 
guarantee, [(5%)] of the Contract value of (__________) Saudi 
Riyals, issued by (________), No. (________), dated [ __ /__ /__], 
effective till [__ /__ /__]. 
Second: The Foundation will maintain the performance bond until the 
Contractor fulfill its obligations and carry out the final handover 
according to the Contract terms and conditions. The performance Bond 
shall be reduced annually according to the works executed, provided that 
the final guarantee shall not be less than (5%) five percent of the value 
of the remaining works in the Contract. 
 

[ من قيمة  %(5)قدم المتعاقد ضــماناً بنكياً نهائياً بنســبة ] أولً:
د بمبلغ ]) ــادراً من _________العقـ ــعودي[ صـــ ( ريال ســ

([__________([ رقـم  بـ خ  __________([   وتــاريـ   ])
 [  .__/__/___[  ساري المفعول لغاية ]__/__/___]

تحتفظ المؤســســة بالضــمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد    ثانياً:
ا نهـائي ـا، وفقًـا لأحكـام العقد   ــليمًـ ــلم الأعمـال تســ بالتزاماته ويســ

ويخفض الضـــمان النهائي ســـنوياً بحســـب ما يتم  وشـــروطه،  
%( 5)تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضــــمان النهائي عن 

 خمسة بالمائة من قيمة الأعمال المتبقية في العقد.
 

56 Extension of Performance Bond 

 
 تمديد الضمان النهائي  56 

 

The Foundation may request to extend the performance bond 
effective period prior its expiration, in case there were reasons for 
the extension, and in accordance with the GPTL and its executive 

انتهاء   قبل  النهائي  الضمان  سريان  مدة  تمديد  للمؤسسة طلب 
نظام  مدته، في حال توافر الأسباب الداعية إلى ذلك، بموجب  

الحكومية  والمشتريات  التنفيذية    المنافسات  وشروط  ولائحته 
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regulation and contractual terms & conditions.  provided that the 
Foundation addresses the extension request directly to the bank 
and provide the Contractor with a copy of that. The extension will 
only be for the necessary and required period, and it should be 
indicated in the request that if the bank wasn’t able to process the 
extension procedures prior the guarantee expiration, it is required 
to immediately pay the performance bond value to the 
Foundation.  

على أن تقوم المؤسسة بتوجيه طلب التمديد إلى البنك    .التعاقد
للفترة   التمديد  ويكون  منه،  بصورة  المتعاقد  ويزود  مباشرة 
الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم يُنْه 
البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، فيجب 

 عليه دفع قيمة الضمان للمؤسسة فورًا. 
 

57 Performance Bond Forfeiture 

 
 الضمان النهائي مصادرة  57 

 

The Foundation, based on clear reasons, may forfeit the 
performance bond of the Contractor according to the provisions 
of the Government Tendering and Procurement Law and its 
executive regulations and Contract conditions after presenting the 
case to the proposal’s inspection committee or procurement 
proposals committee as required. The forfeiture request is limited 
to the guarantee of the specific task the Contractor failed to 
perform, and doesn’t include other tasks whether in one or more 
government entities. The performance bond may not be fortified 
based on reasons other than the reasons set out for it. In case the 
performance bond was fortified in divided Agreements, the 
forfeiture is limited to a portion of performance bond, specified to 
the value of services the Contractor failed to execute, and with the 
request being sent explicitly and immediately to the bank, using 
the phrase “Performance Bond Forfeiture” and the bank shall 
respond to request immediately. 
 

البنكي   للمؤسسة الضمان  واضحة مصادرة  أسباب  بناء على 
للمتعاقد بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
لجنة   العرض على  بعد  العقد وذلك  التنفيذية وشروط  ولائحته 
فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر حسب  
الضمان  على  مقتصرًا  المصادرة  طلب  ويكون  الأحوال، 

عملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى  الخاص بال
مصادرة الضمانات الخاصة بعمليات أخرى، سواء لدى جهة  
واحدة أو جهات عدة، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب  
حال   وفي  لأجلها،  الضمان  قدمّ  التي  الأسباب  غير  أخرى 

المجزأ العقود  حالة  في  النهائي  الضمان  تقتصر مصادرة  ة، 
قيمة   إلى  منسوبة  الضمان،  قيمة  من  جزء  على  المصادرة 
طلب  ويوجه  تنفيذها،  في  المتعاقد  تقاعس  التي  الأعمال 
المصادرة إلى البنك مباشرة وبشكل صريح وباستخدام عبارة 

 "مصادرة الضمان" وعلى البنك أن يستجيب للطلب فورًا. 
 

Section VII: Termination of Contract  

 

 القسم السابع: إنهاء العقد 
 

58 Contract Termination by the Foundation  

 
 العقد من قبَِل المؤسسة إنهاء 58 

 

First:  The Foundation shall terminate the Contract in the following 
cases:  

A. If it is found that the Contractor himself or through 
others, directly or indirectly, attempted to bribe an 
employee of the entities subject to the provisions of the 
GTPL, or he has been awarded the Contract through 
bribery, fraud, deception, forgery or manipulation, or 
practiced any of that during the execution of the 
Contract. 

B. If the Contractor went bankrupt, filed for bankruptcy, 
demonstrated insolvency, held in custody, official 
receiver appointed on the Contractor’s properties or in 
cases of dissolution or liquidation of the company. 

 يجب على المؤسسة إنهاء العقد في الحالات الآتية: : أولً 

 

إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره   .أ
بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي 
على  حصل  أو  النظام  لأحكام  الخاضعة  الجهات 
أو  التحايل  أو  الغش  أو  الرشوة  طريق  عن  العقد 
التزوير أو التلاعب أو مارس أي ا من ذلك أثناء تنفيذ  

 .العقد

 

إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت   .ب
إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو  
تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة  

 .وجرى حلها أو تصفيتها
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C. If the Contractor assigned the Contract without 
obtaining approval from the Foundation and the 
Ministry of Finance. 

 

 

Second: The Foundation may terminate the Contract in the 
following cases: 

A. If the contractor delays in starting the work, and in the 
implementation, or breaches any of the terms of the 
contract and does not correct his situation within (15) 
fifteen days from the date of being notified in written 
notice. 

B. If the contractor dies and his personal qualifications are 
considered in the contract, it is permissible to continue 
the contract with the heirs - after their approval - provided 
that they have the technical and financial qualifications 
and the necessary guarantees to complete the 
implementation of the contract. 

C. If the contractor contracts to implement the subcontract 
without the approval of the Foundation. If the Contractor 
assigned a subcontractor without obtaining approval from 
the Foundation. 

Third: The Foundation may terminate the Contract if the public 
interest so requires, and in this case, the Foundation is committed 
to notify the Contractor accordingly. The termination in this case 
is enforceable only after (30) thirty days from the notification 
date.  

Fourth: The Foundation shall forfeit the performance bond when 
the Contract is terminated based on paragraphs (A) and (C), in the 
(Second) paragraph of this article, without prejudice to the 
Foundation’s right to claim the Contractor against consequential 
damage. 
 

من   .ج موافقة  دون  العقد  عن  المتعاقد  تنازل  إذا 
 ووزارة المالية. المؤسسة

 

 يجوز للمؤسسة إنهاء العقد في الحالات الآتية:  :ثانياً

 

إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو  ( أ)
أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال  

 .( خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك15)

 

مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في  إذا توفي المتعاقد وكانت  (ب)
الورثة   مع  التعاقد  في  الاستمرار  ويجوز  بعد  -التعاقد، 

والمالية    -موافقتهم الفنية  المؤهلات  لديهم  تتوافر  أن  على 

 .والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد 

 

 

من   (ج) موافقة  دون  الباطن  من  العقد  لتنفيذ  المتعاقد  تعاقد  إذا 
 المؤسسة. 

 

إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة للمؤسسة  يجوز  :  ثالثاً
ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم المؤسسة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا 
يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي )ثلاثين( يومًا من  

 تاريخ الإبلاغ. 

بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد    تقوم المؤسسة:  رابعاً
( من ثانياً من هذا البند، وذلك  ج( و)أبموجب أولاً والفقرات )

المتعاقد  على  الرجوع  في  المؤسسة  بحق  الإخلال  عدم  مع 
 بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

 

59 Termination of Contract by Agreement 

 
 إنهاء العقد بالتفاق   59 

 

The Contract between the Foundation and the Contractor may be 
terminated by agreement in the following cases: 

A. If the Foundation continues to suspend all works for 
reasons unrelated to the Contractor for a period exceeding 
(180) one hundred and eighty days from the date of the 
letter of the order to stop the works, and after notifying 

المؤسسة   بين  بالاتفاق  العقد  إنهاء  من  يتم  أي  في  والمتعاقد 
 :الحالات الآتية

إذا استمرت المؤسسة في إيقاف كامل الأعمال لأسباب   .أ
( مائة وثمانين  180لا علاقة للمتعاقد بها مدة تتجاوز )

يومًا من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الأعمال لأسباب  
لا علاقة للمتعاقد بها، وبعد إخطار المتعاقد للمؤسسة 
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the Contractor to the Foundation to enable him to resume 
the work, and the lapse of a period of (30) thirty days from 
the date it was notified of the notification without enabling 
him to resume work or take appropriate actions to enable 
the Contractor to work. 
 

B. If the execution of works becomes impossible due to the 
continuation of force majeure, pursuant to the provisions 
and conditions of the “Force Majeure” Article.  

 

( مدة  ومضي  الأعمال،  استئناف  من  (  30لتمكينه 
ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه 
من استئناف الأعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه  

 من العمل.
 

 

القوة    إذا .ب لاستمرار  مستحيلًا  الأعمال  تنفيذ  أصبح 
 القاهرة عملاً بأحكام وشروط بند " القوة القاهرة".  

 

60 Contractor Obligations Upon Contract Termination    

 
 المتعاقد عند إنهاء العقد  التزامات 60 

 

In the event of termination of the Contract, the Contractor shall: 

A. Cease execution of any works, unless there are 
instructions issued for a certain task by the Foundation’s 
representative to protect civilians or properties or to 
ensure the safety of the carried-out works.    

B. Deliver all the Contract Documents, equipment and 
materials in the site for the Foundation, which are 
considered the property of the Foundation.  

C. Remove the equipment and clear the site, except for 
what is necessary for site safety.  

 

 في حال إنهاء العقد على المتعاقد القيام بالآتي: 

 

التَّوقف عن تنفيذ أي عمل إلا إذا كان ذلك العمل قد  .أ
صدرت تعليمات في شأنه من قبل ممثل المؤسسة 
لحماية الأشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلامة  

 الأعمال المنفذة.  

تسليم كافة وثائق العقد والتجهيزات الآلية والمواد  .ب
والأعمال الأخرى الموجودة في الموقع للمؤسسة، 

 والتي تعُدُّ ملكًا لها.  

ما   .ج باستثناء  الموقع  من  الأخرى  اللوازم  كل  إزالة 
 .يلزم منها لأمور السلامة

 

61 Contractor’s Accountability in Case of Termination 

 
 في حالت إنهاء العقد  محاسبة المتعاقد 61 

 

First:  Once the notice of termination of the Contract becomes 
effective, the Foundation shall do the following:  

A. Settle all accepted Works that were supplied onsite and 
restore the remaining balance from the value of the 
advance payment if any. 

B. Pay the value of the onsite supplies and materials that 
have been approved by the Foundation before the 
termination notice date. Further, the Contractor shall be 
paid for the cost of supplies and materials the Contractor 
provided and imported to execute the Contract which 
were not brought to site, provided that the Contractor 
submit, to the Foundation, and evidence of his purchase 
for the purpose of executing the Contract works. All the 
supplies and materials that the Foundation paid for are 
considered its property. 

يجب على المؤسسة بعد أن يصبح الإخطار بإنهاء العقد  :  أولً 
 نافذًا، أن تقوم بما يلي:  

تم  .أ التي  المقبولة  الأعمال  عن  المتعاقد  محاسبة 
من   المتبقي  الرصيد  واسترداد  الموقع  في  تنفيذها 

 .قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت

دفع قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع التي   .ب
تم اعتمادها من قبل المؤسسة قبل تاريخ الإخطار  
المواد   قيمة  للمتعاقد  يدُفع  كما  الأعمال،  بإنهاء 
واستيرادها   بشرائها  قام  أن  سبق  التي  واللوازم 
لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع، شريطة 

ش  يثبت  ما  المتعاقد  يقدم  تنفيذ أن  لغرض  راءها 
أعمال العقد وأن يقوم بتسليمها للمؤسسة، كما تعد 
ودفعت   توريدها  تم  التي  والمواد  اللوازم  كافة 

 المؤسسة قيمتها ملكًا لها. 

والضمان   .ج المقدمة  الدفعة  ضمان  عن  الإفراج 
 النهائي، بعد إجراء التسويات اللازمة.
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C. Release the advance payment and performance bond, 
after making the necessary settlements. 

 

Second: 
A. When terminating the Contract, the Foundation may, based on 

a recommendation from the proposals examination committee 
or the procurement committee, to take the necessary action to 
reserve its rights such as retaining the Contractor’s dues until 
the final audit takes place, or to suspend the decision to 
terminate the Contract, or to continue in executing the working 
of the Contract on its own or by utilizing another Contractor at 
the Contractor’s expense, only if it deems that there is an 
interest for the project by continuing implementation.  

B. In the event that the contract is terminated for reasons of public 
interest, the government entity is obligated to inform the 
contractor of this, and the termination shall be effective in this 
case after a period of (30) thirty days from the date of 
notification. 

 : ثانياً

إذا أنهت العقد بناءً على توصية من   للمؤسسةيجوز   .أ
لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء أن  
لتحفظ   الإجراءات  من  مناسبًا  تراه  ما  باتخاذ  تقوم 
حين  إلى  المتعاقد  مستحقات  على  كالحجز  حقوقها 
إجراء المحاسبة النهائية، أو أن تعلق قرار إنهاء العقد  

فسها أو عن طريق وأن تستمر في إدارة أعمال العقد بن
أن  رأت  إذا  وذلك  المتعاقد  حساب  على  آخر  متعاقد 
في   الاستمرار  وراء  من  للمشروع  مصلحة  هناك 

 التنفيذ. 
تلتزم  .ب العامة،  المصلحة  لدواعي  العقد  إنهاء  في حالة 

بإبلاغ المتعاقد بذلك، ويعد الإنهاء نافذًا في  المؤسسة  
( ثلاثين يومًا من تاريخ  30هذه الحالة بعد مضي مدة )

 الإبلاغ.

 

Financial Conditions 

 

 الشروط المالية
 

 1 Advance Payment  

 

 الدفعة المقدمة 1
 

[Note: This condition only remains when its conditions are met. Therefore, the government 
entity must delete this clause if its statutory conditions are not met.] 

First: The two parties agreed that the government entity will disburse an advance payment 
to the contractor at a rate of [% (not more than 10%)], of the contract value and not to 
exceed the amount of [insert amount], in exchange for a bank guarantee of the same 
amount as the advance payment, provided that the bank guarantee is Valid until full 
payment is recovered, taking into account the general provisions of the guarantees 
mentioned in the contract. 

Second: The advance payment is disbursed after the contractor submits the corresponding 
guarantee, and the government entity deducts the value of the advance payment from the 
contractor’s entitlements in installments in a proportion of [insert percentage] of the 
advance payment from the value of each extract, starting from the first extract. 

Third: The government entity notifies the bank issuing the guarantee to reduce its value by 
the same percentage that is recovered from the advance payment, according to the 
extracts, on the date of settlement, and without a request from the contractor. 

]ملاحظة: لا يبقى على هذا الشرط إلا عند تحقق شروطه لذا فعلى الجهة  

 حذف هذا البند في حال لم تتحقق شروطه النظامية[  الحكومية

: اتفق الطرفان على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف دفعة مقدمة إلى أولاً

من قيمة العقد وبما لا يتجاوز  ،  [%(10)لا تزيد عن    %]   المتعاقد بنسبة

المبلغ[  مبلغ المقدمة  ،  ]أدخل  الدفعة  مبلغ  بنفس  بنكي  ضمان  مقابل 

على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة،  

 مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات المذكورة في العقد. 

 

تقديم المتعاقد للضمان المقابل  صرف الدفعة المقدمة بعد   يتم  : ثانيًا

لها، وتقوم الجهة الحكومية بخصم قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات  

من الدفعة المقدمة من قيمة    ]أدخل النسبة[  المتعاقد على أقساط بنسبة

 كل مستخلص اعتبارًا من المستخلص الأول.

 

: تقوم الجهة الحكومية بإخطار البنك مُصدر الضمان بتخفيض قيمته  ثالثًا

طبقًا   المقدمة،  الدفعة  من  استردادها  يتم  التي  النسبة  بنفس 

 .للمستخلصات، وفي تاريخ الحسم، ودون طلب من المتعاقد
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2ا Release of Financial Dues 
 

 صرف المقابل المالي  2
 

Payments will be released for the Contractor based on the 
accomplished works, and after deducting what is imposed on the 
Contractor of penalties or other deductions according to the 
following: 

A. After completing a percentage of the work progress, the 
Contractor shall carry out inventory of what has been 
actually completed and compare for conformity with 
BOQs and prepare a monthly or interim invoice 
according to the payment conditions set out in the 
Contract, then submitting it to the Foundation’s 
representative or the Foundation directly in case of the 
absence of the Foundation's Representative.  

B. The Foundation’s representative shall then inspect the 
carried out works on site for each invoice submitted by 
the Contractor, and ensure conformity of works with the 
specifications and BOQs as agreed in the Contract, and 
prepare a report to this effect and submit it along with 
the invoice within (10) ten working days from the invoice 
receipt date.  

C. The Foundation shall continue the procedures of 
approving the invoice and raise the payment order 
within (15) fifteen working days from the date of 
receiving the invoice raised by the Contractor. 

 

D. The Foundation will release the payment order within a 
period not exceeding (45) forty-five days from the date 
of receiving the payment request. In the event that the 
payment order is returned to the SBF for the purpose of 
modification or clarification, the period mentioned in 
this clause begins from the date of the Foundation’s re-
sending the payment order after completing what is 
required in this regard. 

E. In case there was a dispute between the Foundation’s 
Representative and the Contractor, the Foundation's 
Representative shall submit the Contractor’s claim with 
its reservations to the Foundation within (10) ten 
working days from the date of claim receipt, and the 
Foundation shall settle the dispute within (15) fifteen 
working days from receiving the claim, and the 
Foundation shall pay the financial dues that are not 
related to any disputes or claims. 

 

تصرف مستحقات المتعاقد وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد  
حسم ما يفرض على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، 

 :وفقًا للإجراءات الآتية

يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما   .أ
تم تنفيذه على الطبيعة ومطابقتها مع جداول الكميات 
لشروط   وفقًا  مرحلي  أو  شهري  مستخلص  وإعداد 
ممثل   إلى  ورفعه  العقد،  بموجب  المحددة  الدفع 

أو إلى المؤسسة مباشرة في حال عدم وجود المؤسسة  
 ممثل للجهة. 

 

بمعاينة الأعمال المنجزة على  المؤسسة يقوم ممثل  .ب
المتعاقد   من  إليه  يرفع  مستخلص  لكل  الطبيعة 
والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات  
المتفق عليها بموجب العقد وإعداد تقرير بذلك يتم  

( عشرة أيام عمل 10رفعه مع المستخلص خلال )
 من تاريخ تسلم المستخلص من المتعاقد.

 

اعتماد   .ج إجراءات  باستكمال  المؤسسة  تقوم 
الدفع أمر  ورفع  )  المستخلص  خمسة 15خلال   )

ممثل  تقرير  تسلُّمها  تاريخ  من  عمل  يوم  عشر 
 .أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقدالمؤسسة 

) .د مدة  خلال  الدفع  أمر  بصرف  المؤسسة  ( 45تقوم 
الدفع  أمر  ورود  تاريخ  من  يومًا  وأربعون  خمسة 

الدفع    إليها، أمر  إعادة  حال  لغرض  للمؤسسة  وفي 
هذا   في  الواردة  المدة  فتبدأ  الاستيضاح،  أو  التعديل 
البند من تاريخ إعادة المؤسسة إرسال أمر الدفع بعد 

 .استكمالها ما يلزم بشأنه

 

ممثل   .ه بين  خلاف  وجود  حال  المؤسسة في 
ممثل   يرفع  المتعاقد المؤسسة  والمتعاقد،  مطالبة 

مرفقًا بها ما لديه من تحفظات إلى المؤسسة خلال 
)عشرة( أيام عمل من تاريخ تسلُّمه المطالبة، وعلى  
المؤسسة الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال  

المطالبة  15) تلقيها  من  عمل  يوم  عشر  خمسة   )
على أن تقوم المؤسسة بصرف المستحقات التي لا 

 تكون موضوع خلاف. 
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3 Adjustment of the Contract Prices  
 

 تعديل أسعار العقد  3
 

First:  Except cost plus Contracts and taking into account the 
changes and amendments that are permitted under the provisions 
of change orders such as increasing or decreasing the liabilities, 
the Contract price may not be adjusted except in the following 
cases: 

A. Change in prices of materials and services that are 
officially priced which are included in the competition 
Articles which are specified by the bylaws.  

B. Modification of customs tariffs, duties or taxes.  

C. If material difficulties occur during the execution of the 
Contract that could not have been foreseen. 

Second: The prices of Contract may be adjusted in the cases 
specified in this Article according to the following terms: 

Compensation shall be made in case of the prices of tariff, taxes, 
fees, materials and services that are officially priced increased – 
after date of submitting the proposal – and taking into 
consideration the following: 

1. The Contractor proves that he has paid the customs 
tariff, fees, taxes, or materials or the officially prices 
services based on the categories modified by the 
increase as a result of his supply of materials 
designated for the works of the Contract.  

2. The adjustment of the above (customs tariff, fees, 
taxes, or materials or the officially prices services) 
shall not be issued after the specified period for 
executing the Contract, and the Contractor shall 
bear the expenses as a result of the delay, unless it’s 
proven that the delay was caused for reasons that 
are out of control. In all cases, an equal sum will be 
deducted from the Contractor unless it’s proven 
that the work is carried out prior the adjustment.  

 

 

The Contract prices may not be changed in increase or 
decrease except in the cases set out in this Article. 

Third:  Compensation Consideration Procedures:  

 

مراعاة  :  أولً  ومع  المحدد  الربح  هامش  عقود  عدا  فيما 
أحكام  بموجب  العقد  هذا  يجيزها  التي  والتعديلات  التغييرات 
يجوز   فلا  وتخفيضها،  الالتزامات  زيادة  كذا  التغيير  طلبات 

 :تعديل أسعار العقد إلا في الحالات الآتية

رسمي ا  .أ المسعرة  الخدمات  أو  المواد  أسعار  تغيّر 
تحددها   والتي  المنافسة  بنود  في  الداخلة  الرئيسة 

 اللائحة.

 تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.  .ب

إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن   .ج
 بالإمكان توقعها. 

يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة في هذا البند   ثانياً:
 وفقًا للأحكام التالية: 

يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو 
بعد  -الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمي ا بالزيادة  

 :مع مراعاة ما يلي -تاريخ تقديم العرض

 

أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو   -1
الخدمات   أو  المواد  أو  الضرائب  أو  الرسوم 
المعدلة  الفئات  أساس  على  رسمي ا  المسعرة 
بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال  

 العقد.

ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم   -2
أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة 
رسمي ا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ  
نتيجة   لها  المتعاقد  تحمل  يكون  أن  أو  العقد، 
تأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أنَّ التأخير كان  
ل بسبب خارج عن إرادته، وفي جميع الأحوا

يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم  
أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة 
رسمي ا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه 

 أدّاها على أساس الفئات قبل التعديل.

في   إلا  النقص  أو  بالزيادة  العقد  أسعار  تعديل  يجوز  ولا 
 الحالات المذكورة في هذا البند.

 إجراءات النظر في التعويض  : ثالثا

على المتعاقد إذا رأى أحقيته في أي تعويض   .أ
)الثامنة   المذكورة بالمادة  الحالات  مالي في 
والستون( من نظام المنافسات والمشتريات  
مدعومة   بمطالبته  يتقدم  أن  الحكومية 
ممثل  إلى  اللازمة  والإثباتات  بالمستندات 
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A. If the Contractor is considered eligible for any financial 
compensation in the cases set out in Article (68) sixty-eight 
of the Government Tendering and Procurement Law, a 
claim can be filed along with all the required proofs and 
documents to the Foundation's Representative within a 
period not exceeding (60) sixty days from the event date, 
or the date it become known, or during the remaining 
Contract term.  

 

B. The Foundation’s Representative shall examine the 
Contractor’s claim during a period not exceeding (21) 
twenty-one days from receiving the claim in full documents 
and he shall raise a report to the Foundation.   

C. After receiving the Foundation’s Representative report, the 
Foundation shall study the Contractor’s request for 
compensation from the technical, financial and legal 
aspects, then present the report and the study findings to 
the Bid Examination Committee to issue their 
recommendation within a period not exceeding (45) forty-
five days from the date of receiving the report / claim.  

 

D. The compensations paid by the Foundation to the 
Contractor, under this article, shall not exceed (20%) of the 
total value of the Contract, provided however that the 
compensations will be paid directly from the Foundation. 
The Contractor shall apply to the administrative court for 
any claims that exceed the compensation percentage set 
out in this paragraph. 

 

تتجاوز ) ( ستين 60المؤسسة خلال مدة لا 
يومًا من حدوث الواقعة، أو علمه المفترض 
 بوقوعها أو من خلال ما تبقى من مدة العقد.  

يقوم ممثل المؤسسة بدراسة مطالبة المتعاقد  .ب
تتجاوز ) ( واحد وعشرين 21خلال مدة لا 

بمستندات  المطالبة  تلقيه  تاريخ  من  يومًا 
 مكتملة ويرفع تقريرًا بذلك إلى المؤسسة. 

ممثل  .ج تقرير  تلقيها  بعد  المؤسسة  تقوم 
الأعمال   تنفيذ  على  المشرف  المؤسسة 
من   بالتعويض  المتعاقد  طلب  بدراسة 
النواحي الفنية والمالية والقانونية، ثم عرض  
فحص   لجنة  على  الدراسة  ونتائج  التقرير 
خلال  اللازمة  التوصية  لإصدار  العروض 

( تتجاوز  لا  يومًا  45مدة  وأربعين  خمسة   )
 اريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.  من ت

يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه المؤسسة للمتعاقد  .د
نسبته   ما  البند  هذا  بموجب  تعويضات  من 

%( من القيمة الإجمالية للعقد، على أن 20)
المؤسسة   قبل  من  التعويضات  تلك  تدفع 
مباشرة، وعلى المتعاقد التقدم إلى المحكمة  
النسبة  عن  يزيد  بما  للمطالبة  الإدارية 

 عويضات. المحددة في هذه الفقرة من ت 
 

4 Penalties 

 

 الغرامات  4
 

4.1 [Delay/Default] Penalties 

 

 غرامات ]التقصير/ التأخير[  4.1
 

First:  A [Delay/Default] penalty will be imposed on the 
Contractor if there was failure or default in his 
obligations according to the following: 

1- In the event of delay by the Contractor in executing the 

works for the period specified in the approved time 

schedule, a delay penalty shall be imposed at the rate of 

(5%) of the value of the delayed item, according to the 

value of the item as per the BOQ for each day of delay 

until the item is delivered or until the date of 

المتعاقد غرامة ]تقصير/ تأخير[  تفرض على  :  أولً 
 :أخفق في تنفيذ التزاماته وفقًا لما يليإذا قصّر أو 

في حال تأخر المتعاقد عن تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة في   -1

%( من 5)الجدول الزمني المعتمد فيتم تطبيق غرامة التأخير بواقع 

قيمة البند محل التأخير وفقاً لقيمة البند المذكورة في جدول الكميات  

والأسعار عن كل يوم تأخير حتى يتم تسليم البند أو حتى تاريخ  

 سحب أو فسخ العقد من قبل المؤسسة.

في حال قصر المتعاقد في تنفيذ الالتزامات التعاقدية  -2
للشروط الفنية المذكورة في نطاق العمل المفصل   وفقاً 
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withdrawal or termination of the contract by the 

Foundation. 

In the event of failure by the contractor to implement 
the contractual obligations in accordance with the 
technical conditions mentioned in the detailed scope 
of work and they are not addressed within (5) days 
from the date of the request of the Foundation ’ s 

representative, a default penalty shall be imposed at 
the rate of (5%) of the value of the article subject to 
default according to the value of the article as per the 
BOQ for each day of delay until the default is 
addressed and the item is delivered, or until the date 
of withdrawal or termination of the contract by the 
FoundationSecond: The penalty amount set out herein 
shall not exceed [    %] percent of the total value of the 
Contract. 

 

( أيام من تاريخ طلب ممثل 5ولم يتم معالجتها خلال )
%( من 5المؤسسة فيتم تطبيق غرامة التقصير بواقع )

في   المذكورة  البند  لقيمة  وفقاً  التقصير  البند محل  قيمة 
يتم   حتى  تأخير  يوم  كل  عن  والأسعار  الكميات  جدول 
أو   تاريخ سحب  أو حتى  البند  التقصير وتسليم  معالجة 

لا يتجاوز إجمالي    :ثانيًا  قبل المؤسسةفسخ العقد من  
]   %[  الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن 

 من القيمة الإجمالية للعقد. بالمئة 

 

 4.2 Local Content Preference Provisions – Violation Penalty   

 

المحتوى  4.2 تفضيل  لئحة  أحكام  مخالفة  غرامات 

 المحلي   
 

First:  In the event that the Contractor fails to maintain 
the local content percentage, a fine will be imposed in 
accordance with the annex to the terms and conditions 
of the price preference mechanism for the national 
product. [Note: If the BOQs prepared by the Foundation 
for this competition does not include items of supply, the 
Foundation shall delete this paragraph] 

Second: In the event that the contractor - or its 
subcontractors - fails to give preference to national 
products when purchasing the needed materials or tools, 
a fine of (30%) of the value of the purchases subject to 
default will be imposed. 

 

Third: If there was no commitment from the Contractor 
in maintaining the local content percentage, a penalty of 
(10%) of the Contract total value will be imposed 
according to the terms and condition of the applied 
penalties. [Note: The Foundation shall remove this 
clause if the project does not include a certain 
mechanism to weight the local content in the financial 
evaluation or the minimum requirement for that.]  

 

في حال عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات  : أولً 
لملحق  وفقاً  مالية  غرامة  إيقاع  فسيتم  الوطنية 
الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري 

]ملاحظة: إذا كان جدول الكميات للمنتج الوطني.  
يشتمل   المنافسة لا  لهذه  بإعداده  الجهة  قامت  الذي 
 على بنود توريد، فعلى المؤسسة حذف هذه الفقرة[ 

أو متعاقديه من  -في حال عدم التزام المتعاقد  :ثانياً
عند   -الباطن الوطنية  للمنتجات  الأفضلية  بإعطاء 

إيقاع   أدوات، فسيتم  أو  يحتاجه من مواد  شراء ما 
%( من قيمة المشتريات 30مالية مقدارها )غرامة  

 محل التقصير.

في حال عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى   :ثالثاً
%  10المحلي، فسيتم إيقاع غرامة مالية تصل إلى  

والأحكام   الشروط  لملحق  وفقًا  العقد  قيمة  من 
المطبقة.   بالآلية  على  الخاص  يجب  ]ملاحظة: 

اشتمال   عدم  حال  في  الفقرة  هذه  حذف  المؤسسة 
المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم 
للمحتوى  المطلوب  الأدنى  الحد  آلية  أو  المالي 

 المحلي.[
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 4.3 Total Penalties   

 

 إجمالي الغرامات    4.3
 

Without prejudice to the Foundation’s right in receiving 
compensation for any damage or loss, the total amount 
of penalties for default, delay or violating the local 
content requirements shall not exceed (20) of the 
Contract total value.    

 

دون الإخلال بحق المؤسسة في أي تعويض عن أي  
غرامات   إجمالي  يتجاوز  لا  خسائر،  أو  أضرار 
التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة 
تفرضها   أن  يجوز  التي  المحلي  المحتوى  تفضيل 

%[ من القيمة  20المؤسسة بموجب هذا العقد عن ]
 الإجمالية للعقد.  

 

5ا Invoices 

 

 المستخلصات  5
 

[Note: the SBF may deduct a percent not exceeding (10%) of the 
value of each invoice to collect the amount of the final invoice, 
and the final invoice shall not exceed (5%) of the Contract value.] 

First:  The Foundation shall deduct a percentage [%] of each 
invoice to collect the amount of the final invoice. 

Second: Pursuant to the provision of the “Release of Financial 
Dues” clause, a (Monthly/Interim) invoice shall be prepared for 
the Contractor according to the completed works.  

Third: The Foundation shall release the final invoice for the 
Contractor of not less than [%] after achievement of the Works 
and submitting the following certificates: 

A.  Certificate of Achievement issued from the SBF 
who is the owner of the project. 
 

B.  Zakat and Income Certificate, proving payment of 
the due tax and zakat. 

 
C. General Organization for Social Insurance “GOSI” 

certificate, proving registration and payment of social 
insurance fees. 

 

%( من 10يجوز للجهة استقطاع نسبة لا تتعدى )]ملاحظة: 
مبلغ المستخلص النهائي، على ألا  قيمة كل مستخلص لتكوين

 العقد.[ %( من قيمة 5يتجاوز قيمة المستخلص الختامي عن )

نسبة    :أولً  استقطاع  المؤسسة  كل    ]%[ستقوم  قيمة  من 
 مستخلص لتكوين مبلغ المستخلص النهائي. 

إعداد  وفقًا لأحكام بند "صرف المقابل المالي"،   :ثانياً يتم 
 ( للمتعاقد حسب الأعمال المنجزة.شهري/مرحليمستخلص )

على ألا  تصرف المؤسسة المستخلص الختامي للمتعاقد  :  ثالثاً
 :بعد إنجاز الأعمال، وتقديم الشهادات الآتية  ]%[يقل عن نسبة  

صاحبة   .أ المؤسسة  من  بالأعمال  إنجاز  شهادة 
 .المشروع

شهادة من هيئة الزكاة والدخل، تثبت تسديد الزكاة  .ب
 .أو الضريبة المستحقة

الاجتماعية،   .ج للتأمينات  العامة  المؤسسة  من  شهادة 
الحقوق  وتسديد  المؤسسة،  في  المنشأة  بتسجيل 

 .التأمينية
 

6ا Clearance Acknowledgment 

 

 إقرار المخالصة  6
 

The Contractor shall deliver a written acknowledgment to the SBF 
proving that the final invoice serves as a full and final settlement 
for all the dues set out in the Contract. This acknowledgment shall 
state that the acknowledgment shall not be effective unless the 
performance bond is retrieved to the Contractor and the 
remaining due amounts are released, then, the clearance shall be 
considered effective from this date. 

 

المؤسسة تسليم  المتعاقد  أن    يجب على  فيه  يثبت  كتابي ا  إقرارًا 
لجميع   والنهائية  الكاملة  التسوية  يشكّل  الختامي  المستخلص 
المبالغ المستحقة له بموجب العقد، ويجب النص في هذا الإقرار 
على ألا يكون ساريًا إلا بعد إعادة الضمان النهائي إلى المتعاقد 
ار وصرف ما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة، ويُعدّ إقر 

 المخالصة نافذًا من هذا التاريخ. 
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 7 BOQs & Prices  

 

 والأسعار  جدول الكميات 7
 

[Note: this clause indicates the BOQs, materials, equipment and 
other works that will be completed in the project. (Prepared BOQs 
to be attached here)]. 
 

والمواد   الكميات  جداول  توضيح  يتم  البند  هذا  في  ]ملاحظة: 
في   إنجازها  سيتم  التي  الأعمال  من  وغيرها  والمعدات 

 المشروع. )ترفق الجداول المعدة([
 

Detailed Scope of Work 

 

 نطاق العمل المفصل 
 

 1 Scope of Work 

 

 العملنطاق  1
 

[Note: This clause indicates the specified Contract scope of work, 
and the following is an example] 

1- Designing and developing an electronic system to follow up 
the training of the Foundation’s employees to fulfills the 
following requirements: 

A. Designing the system interfaces according to the latest 
standards adopted to support Arabic and English 
languages.  

B.  Managing user groups, their roles in the system, 
and the permissions assigned to them. 

C. Creating a workspace for each user of the system to 
enable them to perform the work and tasks assigned to 
them. 

 

2- Providing the following electronic works to users: 

A. Registering trainees on the electronic system. 

B. Monthly attendance report. 

C. Replying to the reports of technical issues encountered 
by users, if any. 

3- Supplying networked receivers. 

4- Supplying spare parts for the Foundation's computers. 

5- Developing the digital [cyber] security system for the 
Foundation through the following: 

A. Assessing the current state of digital security.   

]ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالعقد، 
المتعاقد   من  العمل  تقديم  عند  مراعاتها  التي يجب  والتفاصيل 

 ]وفيما يلي مثال على ذلك: 

تصميم وتطوير نظام إلكتروني لمتابعة تدريب  -1
 :منسوبي الوزارة بحيث يحقق المتطلبات الآتية

النظام وفق أحدث المعايير القياسية تصميم واجهات  .أ
المتبعة، وبحيث تدعم اللغة العربية بالإضافة إلى 

 .اللغة الإنجليزية

إدارة مجموعات المستخدمين وأدوارهم في النظام   .ب
 .والصلاحيات المسندة إليهم

إنشاء مساحة عمل خاصة بكل مستخدم من   .ج
مستخدمي النظام يمكنه من خلالها القيام بالأعمال 

 .والمهام المسندة إليه

 :توفير الأعمال الإلكترونية التالية للمستخدمين -2

 .تسجيل المتدربين على النظام الإلكتروني .أ

 .تقرير شهري عن الحضور  .ب

إرسال رد على تقارير المشاكل التقنية التي تواجه   .ج
 المستخدمين، في حال وجودها.

 .توريد أجهزة استقبال شبكي -3

توريد قطع غيار للحاسبات الآلية الخاصة  -4
 .بالمؤسسة

تطوير منظومة الأمن الرقمي ]السيبراني[ للجهة  -5
 :الحكومية من خلال التالي

  تقييم الوضع الراهن للأمن الرقمي .أ
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• Analyzing and evaluating attempts to hack or 
disrupt the Foundation's digital system. 

• Identifying gaps and weaknesses, whether 
electronic or resulting from human errors. 

B. Developing a digital strategic plan.  

• Developing a plan to update operating 
systems and hardware. 

• Developing a plan for updating the digital 
web hosts and their security certificates. 

• Developing a plan to encrypt 
communications and transfer data using 
HTTPS protocols and peer-to-peer 
encryption keys. 

• Evaluating the feasibility, cost, and security 
of using password generators such as 
1Password. 

• Developing a plan to update the hosting 
services for cloud storage. 

• Developing a plan to update data backup 
systems and devices. 

• Evaluating the feasibility, cost and safety of 
using open-source software “OSS’. 

C.  Developing a plan to qualify the human resources.  

• Analyzing usage data, penetrations, and 
disruptions for the previous two years to 
identify the most significant weaknesses of 
the human element that pose a threat to the 
digital security system. 

• Planning and designing a training course on 
the basic principles of digital security for all 
employees of Foundation. 

• Planning and designing a training course to 
qualify and train a specialized electronic 
security officer in each department. 

تحليل وتقييم محاولات الاختراق أو   •
تعطيل المنظومة الرقمية للجهة 

 .الحكومية

تحديد الثغرات ونقاط الضعف سواء   •
الإلكترونية أو الناتجة عن أخطاء 

 .بشرية

 وضع خطة استراتجية رقمية .ب

خطة لتحديث أنظمة التشغيل  •
 .والأجهزة

خطة تحديث استضافات المواقع   •
الرقمية وشهادات الأمان الخاصة 

 .بها

خطة تشفير الاتصالات ونقل   •
 البيانات باستخدام بروتوكل

HTTPS ومفاتيح التشفير ند لـند. 

استعمال  تقييم جدوى وكلفة وأمان  •
برامج إنشاء كلمات المرور مثل  

1Password. 

خطة تحديث استضافات خدمات   •
 .التخزين السحابية

خطة تحديث أنظمة وأجهزة الخزن   •
 .الاحتياطي للبيانات

تقييم جدوى وكلفة وأمان استعمال   •
 .البرامج مفتوحة المصدر 

 

 وضع خطة لتأهيل الكوادر البشرية  .ج

تحليل بيانات الاستخدام   •
والاختراقات والتعطلات للسنتين  
السابقتين لتحديد أهم نقاط ضعف  

العنصر البشري التي تشكل خطراً  
 .على منظومة الأمن الرقمي

تخطيط وتصميم دورة تدريبية عن  •
المبادئ الأساسية للأمن الرقمي 
 .لكافة موظفي للجهة الحكومية

تخطيط وتصميم دورة تدريبية   •
لتأهيل وتدريب ضابط أمن  

 إلكتروني متخصص في كل إدارة. 
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 2 Work Site 

 

 مكان تنفيذ الأعمال  2
 

[Note: This clause indicates information and details about the 
place where the works will be carried out. Additionally, it should 
be indicated whether drawings and schemes or similar 
requirements will be provided.  The following is an example of the 
above:] 
Developing the digital [cyber] security system for the Foundation 
on the official website in Riyadh... 

]ملاحظة: في هذا البند يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع  
سيتم  كان  إذا  ما  توضيح  إلى  بالإضافة  العمل  فيه  سيتم  الذي 
يلي، مثال على   توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما 

 ذلك:[

تطوير منظومة الأمن الرقمي ]السيبراني[ للجهة الحكومية في 
 موقع الوزارة الرسمي في منطقة جدة... 

 

Specifications 

 

 المواصفات 
 

 1 Work Staff  

 

 فريق العمل 1
 

First:  Condition for Engagement of Staff    

[Note: The Foundation shall amend and add articles according to 
the scope of work and the nature of the contract, and the 
Foundation shall include orders and decisions related to this 
matter]. 

 

A. The Contractor shall make the required arrangements to 
employ the resources, whether local or foreigners, 
according to the provisions of the labor law, GOSI law and 
other related laws.  

  

B. The Contractor shall at all times take all the necessary 
precautions to ensure the health and safety of its 
employees, and shall be authorized to issue instructions 
and take preventative actions to avoid accidents. The 
Contractor shall report the accident details to the 
Foundation’s Representative as soon as possible after the 
accident.  

 

C. The Contractor shall provide a work team with the 
necessary expertise based on the qualifications required 
for each job shown in the work team specification table, 
and the Foundation reserves the right in any event to 
request - in writing - from the contractor to replace any 

 : الشروط الخاصة بفريق العمل أولً 

بتعديل وإضافة   المؤسسة  تقوم  نطاق  ]ملاحظة:  المواد حسب 
الأوامر  تضمين  المؤسسة  وعلى  العقد،  وطبيعة  العمل 

 والقرارات المتصلة بهذا الشأن[

 

الخاصة   .أ الترتيبات  يتخذ  أن  المتعاقد  على  يجب 
ومعاملتهم   الموظفين  أو  -لاستخدام  كانوا  مواطنين 

التأمينات    -أجانب ونظام  العمل  نظام  لأحكام  وفقًا 
 الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 

جميع   .ب اتخاذ  الأوقات  جميع  في  المتعاقد  على  يجب 
موظفيه   صحة  على  للحفاظ  اللازمة  الاحتياطات 
وسلامتهم، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ  
على   ويجب  الحوادث،  وقوع  لمنع  الوقائية  التدابير 
الجهة   إلى ممثل  تفاصيل أي حادث  المتعاقد إرسال 

 في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.

يجب على المتعاقد توفير فريق عمل من ذوي الخبرة   . ج 
وظيفة   لكل  المطلوبة  المؤهلات  على  بناءً  اللازمة 
موضحة في جدول مواصفات فريق العمل، وللجهة 

تطلب   أن  الأحوال  جميع  في  من   –كتابة–الحق 
المتعاقد استبدال أي شخص غير مرغوب فيه، وأن  

[ خلال  منه  بدلاً  آخر  بشخص  خمسة  15يستعين   ]
 عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.  

يجب على المتعاقد تزويد المؤسسة بسجلات مفصلة  .د
 لفريق عمله مصنفين حسب المهارات.  
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unwanted person, and to use another person in his place 
within [15] fifteen days from the date of his notification.   

D. The Contractor shall provide the Foundation with detailed 
records of its employees classified as per their skill.  

E. The Contractor shall ensure that all members of the work 
team are under his sponsorship or the sponsorship of the 
subcontractor agreed upon in this Contract. The 
Contractor shall ensure that the team members have an 
official Work Contract approved by the Foundation. 

F. The Contractor shall issue the necessary residence 
permits according to the legal procedures and laws 
applicable in Kingdom of Saudi Arabia.  

G. The Contractor shall provide the required labors according 
to the job titles, qualifications and experiences set out in 
(Labor requirements table). 

H. The Contractor shall allocate female labor to work in 
female sections or locations where so require. 

Second: Work Staff Requirements Table 

يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع أعضاء فريق  .ه
العمل على كفالته أو كفالة المتعاقد من الباطن المتفق 
عقد عمل   وجود  كذلك  ويجب  العقد.  هذا  في  عليهم 

 لهم معتمد من المؤسسة. رسمي 

يلتزم المتعاقد باستخراج الإقامات اللازمة للموظفين  .و
حسب الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها  

 في المملكة.

المسمى  .ز حسب  الموظفين  بتأمين  المتعاقد  يلتزم 
الوظيفي والمؤهلات والخبرة المبينة بالجدول التالي 

 ]جدول مواصفات فريق العمل[.

يلتزم المتعاقد بتخصيص موظفات للعمل في الأقسام   . ح 
 النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك. 

 : جدول مواصفات فريق العمل ثانياً
 

Number Job Title Minimum 
Qualification 

Minimum 
Experience 

الحد الأدنى لسنوات  
 الخبرة

أقل مؤهل 
 للقبول 

مسمى  
 الوظيفة 

 الرقم

1. Project 
Manager 
[Engineer] 

B.A in Electrical 
Engineering 

[15] years’ 
experience in 
electrical 
works, [10] 
years in project 
supervision 
and [3] years’ 
work 
experience in 
Saudi Arabia. 
He shall have a 
leading 
personality. 

[ سنة خبرة في 15]
الأعمال الكهرباء،  

خبرة،  [ سنوات 10]
في الإشراف على  

[ سنوات 3المشاريع، ]
عمل في السعودية، ذو  

 شخصية قيادية

بكالوريوس 
في الهندسة 
 الكهربائية 

مدير 
المشروع  
 ]مهندس[

1 

2. Deputy Project 
Manager 
[Programmer] 

B.A in 
Information 
Technology 

- Professional 
experience in 
Saudi Arabia. 

الخبرة العمليّة في   –
المملكة العربية  

 السعودية

بكالوريوس 
في تقنية  
 المعلومات

نائب 
مدير 

المشروع  
 ]مبرمج[

2 

 2 Materials 

 

 المواد  2
 

First: Materials’ Requirements: 

The materials used in the implementation of work are subject to 
the specification and metrology applicable in the Kingdom of Saudi 
Arabia.  

 : الشروط الخاصة بالمواد أولً 

للمواصفات  الأعمال  تنفيذ  في  المستخدمة  المواد  تخضع 
 السعودية. والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية 
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The Contractor shall inspect the materials used in the 
implementation of works to ensure their conformance with the 
proposal specification and the international criteria and shall 
review the inspection results and give approval (or rejection) and 
maintain a copy of the record to this effect. The materials used in 
the implementation of works – whether local or imported 
products – shall meet the requirement of the Saudi specifications 
and metrology, and if there are no specifications locally, the 
materials should be in conformity with the international 
recognized specifications specified by the Foundation or its 
representative.  

 

The Foundation may request the Contractor to prepare a clear and 
detailed statement about the nature of used materials and for 
each individual item that the Foundation's Representative deems 
necessary to be inspected. The Contractor shall prepare that 
statement in writing within [10] ten days from the date of request.  
If the Contractor fails to indicate the nature of the used materials 
on the specified date, those materials are considered contrary to 
what was agreed upon in the Contract, and the SBF may take the 
necessary actions or procedures at its discretion to address this. 

Second: Table of Material Specification 

يقوم المتعاقد بفحص المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للتأكد  
من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع  
عليها   ]أو عدمها[  الموافقة  وإعطاء  المواد  فحص  نتائج  على 
أن   كذلك  ويجب  منها،  بنسخة  والاحتفاظ  وتسجيلها 

تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة   
لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله  
لإحدى   مطابقة  يكون  أن  فيجب  المواصفات  هذه  منها 
أو من   المؤسسة  والتي تحددها  المعروفة  المواصفات العالمية 

 يمثلها. 

ويجوز لممثل المؤسسة أن بطلب من المتعاقد إعداد بيان واضح 
ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة  
يرى ممثل المؤسسة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد  

 [ عشرة أيام من تاريخ طلبها.  10ذلك البيان كتابةً خلال فترة ]

وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد  
بالعقد،   عليه  الاتفاق  تم  ما  خلاف  المواد  تلك  فتعتبر  المحدد 
تقديره من تعليمات أو   يلزم حسب  اتخاذ ما  المؤسسة  ولممثل 

 إجراءات لمعالجة ذلك.  
 

 جدول مواصفات المواد ثانياً: 

Number Material Specifications Measurement 
Unit 

 الرقم المادة المواصفات  وحدة القياس

 The Foundation 
determines the 
required 
materials. 

تحدد      
المؤسسة 
المواد 

 المطلوبة 

 

 3 Equipment 

 

 المعدات  3
 

First: Equipment Requirements: 

The Equipment used in the implementation of Work are subject to 
the specification and metrology applicable in the Kingdom of Saudi 
Arabia. 

The Contractor shall inspect all the equipment, give approval to 
their use if it conforms in all respects to international 
specifications and standards. 
Second: Table of Equipment Specification 

 : الشروط الخاصة بالمعدات أولً 

للمواصفات   الأعمال  تنفيذ  في  المستخدمة  المعدات  تخضع 
 والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

باعتمادها في حال  المعدات ويوصي  المتعاقد جميع  ويفحص 
والمقاييس   للمواصفات  النواحي  جميع  من  مطابقة  كانت 

 العالمية. 

 

 جدول مواصفات المعدات ثانياً: 

Number Equipment Specifications Measurement 
Unit 

 الرقم الآلة المواصفات  وحدة القياس

  The Foundation 
shall determine 
the required 
equipment. 

تحدد     
المؤسسة 
المعدات 
 . المطلوبة
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 4 Method Statement 

 

 طريقة تنفيذ الأعمال 4
 

[Note: This item shall indicate:  

A.  Work or service performed by the Contractor.  

B. Details related to Work and service.   

C. Materials used in Work or service.  ] 
 
 
Some examples: 
Developing the training system for the Foundation’s employees.   
Designing and developing an electronic program to manage the 
employee’s training process at the Foundation and conduct 
quality and integration tests to ensure that there are no defects 
in the new system and to ensure compatibility with other 
systems, if any. 

 ]ملاحظة: يتم في هذا البند توضيح:

 العمل أو الخدمة التي ينفذها المتعاقد.   .أ

 التفاصيل المتعلقة بالعمل أو الخدمة  .ب

 ] المواد المستعملة في العمل أو الخدمة. .ج

 ومن الأمثلة على ذلك:
 التدريب لموظفين الجهةتطوير نظام 

تصميم وتطوير برنامج إلكتروني لإدارة عملية تدريب 
الموظفين في الجهة وعمل اختبارات الجودة والتكامل للتأكد  

من عدم وجود أي عيوب في النظام الجديد والتأكد من التواءم 
 مع الأنظمة الأخرى، إن وجدت. 

 5 Quality Standards 

 

 مواصفات الجودة  5
 

[Note: In this Article, the Foundation clarifies all the quality 
standards and conditions required from by the Contractor such as 
specific ISO certifications and standards, etc. ] 

The Contractor shall abide by the quality standards required in the 
implementation of the required scope of work.  The Contractor 
shall notify the Foundation of the events that cause or may cause 
non-compliance with quality requirements for supplying and 
providing the works and materials, and any changes or 
modifications that may affect this quality, such as changing the 
location of materials manufacturing, or changing the raw 
materials and their proportions used in the manufacture of the 
supplied materials. 

Implemented works shall be in conformity with the approved 
design standards and basis or design, specifications, drawings 
scope of work and others.  The Contractor shall submit, within (14) 
fourteen days, a program for quality assurance to be approved by 
the Foundation and it should consist of the following documents 
or their equivalent as dictated by the Foundation:  

 

1- Valid ISO certificate or quality assurance manual as 
determined by the Contractor’s enterprise quality 
management system.  

2- QA/QC Plan  

البند تقوم المؤسسة بتوضيح جميع شروط  ]ملاحظة: في هذا  
ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير  

 ] محددة.

المتعاقد   النطاق  يلتزم  تنفيذ  في  المطلوبة  الجودة  بمواصفات 
المطلوب. ويجب على المتعاقد إخطار المؤسسة بما يتسبب أو  
قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في المواد الموّردة  

تعديلات قد تؤثر على هذه  والأعمال المقدمة وبأي تغييرات أو 
الخام   المواد  تغيير  أو  المواد،  تصنيع  موقع  كتغيير  الجودة 

 الموّردة. المواد ونسبها المستعملة في تصنيع 

 

يجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع معايير  
والرسومات  والمواصفات  التصميم  وأسس  المعتمدة  التصميم 

يقوم المتعاقد في غضون أربعة  القياسية ونطاق العمل وغيرها.  
[ يوماً بتقديم برنامج لضمان الجودة لاعتماده من قبل  14عشر ]

المؤسسة ويتألف من المستندات التالية، أو ما يماثلها حسب ما 
 تحدده المؤسسة: 

1- [ أيزو  الجودة    [ISOشهادة  ضمان  دليل  أو  سارية 
 الذي يحددّ نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد.

 خطة ضمان أو ضبط الجودة  -2

 

يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد  
جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضح كيفية توافق  
العمل   نطاق  متطلبات  مع  المتعاقد  بها  سيقوم  التي  الأعمال 
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The Contractor's QA/QC plan shall cover all the activities related 
to the scope of work and clarify how the works to be performed 
by the Contractor are aligned with quality requirements set out in 
the Contract.  The plan shall also determine the documented 
quality system that will be applied by the Contractor in the 
execution of work, according to the requirements standard 
specification [ISO 9001], with reference to all the Contractor’s 
relevant procedures and manuals to this effect.    
 

وشروط الجودة المعمول بها. يجب كذلك أن تحدد الخطة نظام  
تنفيذ   في  المتعاقد  قبل  من  تطبيقه  سيتم  الذي  الموثق  الجودة 
أيزو   القياسية  المواصفة  متطلبات  مع  يتوافق  وبما  الأعمال، 

[ISO  ]90001    وكتيبات إجراءات  جميع  إلى  الإشارة  مع 
 المتعاقد ذات الصلة.  

 

 6 Safety Standards 

 

 مواصفات السلامة  6
 

The Contractor shall adhere throughout the implementation 
phases to all applicable laws and regulations in the Kingdom of 
Saudi Arabia in terms of health, safety and environment, and any 
other laws or regulations that the Foundation specifies for the 
project scope of work, ensuring that all necessary procedures and 
precautions are in place for full adherence. 
 

الأنظمة   بجميع  التنفيذ  مراحل  جميع  وخلال  المتعاقد  يلتزم 
والصحة   السلامة  يخص  فيما  المملكة  في  المطبقة  والقواعد 
والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها المؤسسة في نطاق عمل  
والاحتياطات  الإجراءات  جميع  اتخاذ  ويضمن  المشروع، 

 اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد. 
 

Local Content Requirements 

 

 متطلبات المحتوى المحلي 

 

 1 Mandatory List 

 

 

 القائمة الإلزامية 1
 

[Note: The Foundation may remove this section entirely in 
case the work scope did not include any products within the 
obligatory list] 

A. The Contractor shall abide by the mandatory list 
contained in the Tender Documents during the execution 
of Works or purchases. 

B. The Foundation will monitor the Contractor’s 
performance in implementing its obligation regarding the 
mandatory list during the execution of the Contract, and 
it will not receive any products listed on the list if the 
country of origin is non-national. This does not include 
products exempted as per regulations set by Local 
Content and Government Procurement Authority. 

C. The Contractor must abide by the instructions for the 
delivery of national products included in the mandatory 
list, issued by the Local Content and Government 
Procurement Authority. 

في   كامل  بشكل  القسم  هذا  حذف  للجهة  يحق  ]ملاحظة: 
حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة 

 الإلزامية[

يجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة الإلزامية الواردة   .أ
أو   الأعمال  تنفيذ  عند  وذلك  المنافسة  وثائق  في 

 المشتريات.

ستقوم المؤسسة بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه  .ب
تقوم   ولن  العقد،  تنفيذ  أثناء  الإلزامية  القائمة  بشأن 
باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان  
بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات  
التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقا للضوابط  

ه  وضعتها  والمشتريات  التي  المحلي  المحتوى  يئة 
 الحكومية.

بتسليم   .ج الخاصة  بالتعليمات  الالتزام  المتعاقد  على 
المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية، التي  
والمشتريات  المحلي  المحتوى  هيئة  تصدرها 

 الحكومية.
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D. The Contractor shall abide by the regulations for 
exemption from the mandatory list issued by the Local 
Content and Government Procurement Authority. 

 

بالاستثناء   .د الخاصة  بالضوابط  المتعاقد الالتزام  على 
المحتوى   هيئة  تصدرها  التي  الإلزامية  القائمة  من 

 المحلي والمشتريات الحكومية.
 

 2 Local Content Percent  

 

 نسبة المحتوى المحلي  2
 

[Note: In case the estimated value for the Contractor was or 
exceeded 100 million Saudi Riyals, the Foundation will clarify in 
this section the requirements for local content in the Contract by 
inserting the paragraph below, and in case the estimated value for 
the Contract was less than 100 million Saudi Riyals, this section 
may be removed by the Foundation. ] 

The Contractor shall achieve the target local content percentage 
and comply with the conditions and provisions attached to this 
Contract.  [Note: This required is required only when the 
estimated Contract value equals or exceeds 100 million Saudi 
Riyals.]  
 

أو   تساوي  للعقد  التقديرية  القيمة  كانت  حال  في  ]ملاحظة: 
القسم    100تتجاوز   هذا  في  المؤسسة  فتقوم  ريال،  مليون 

بتوضيح متطلبات المحتوى المحلي في العقد من خلال وضع  
النص الموضح أدناه، وإذا كانت القيمة التقديرية للعقد تقل عن 

 (ممليون ريال، فتقوم المؤسسة بحذف هذا القس  100

نسبة   بتحقيق  المتعاقد  المستهدفة يلتزم  المحلي  المحتوى 
]ملاحظة: هذا    والالتزام بالشروط والأحكام الملحقة بهذا العقد.

المتطلب ينطبق فقط في حال كانت القيمة التقديرية للعقد تساوي  
 ] مليون ريال 100أو تتجاوز 

 

 3 National Products Percentage  

 

 حصة المنتجات الوطنية  3
 

If, at the end of the Contract, the Contractor does not fulfill the 
national products presented within the proposal, this will be 
included in the Contractor’s performance evaluation and will be 
subject to penalties and fines according to what is contained in the 
appendix of the price preference mechanism for the national 
product.  
[Note: If the BOQs prepared by the Foundation for this 
competition does not include items of supply, the Foundation 
shall delete this paragraph] 

المنتجات   بحصة  بالوفاء  العقد  نهاية  في  المتعاقد  يلتزم  لم  إذا 
تقييم   العرض، فسيتم تضمين ذلك في  المقدمة ضمن  الوطنية 
أداء المتعاقد وسيكون معرض للعقوبات والغرامات وفقاً لما هو  
 وارد في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.  

بإعداده   الجهة  قامت  الذي  الكميات  كان جدول  إذا  ]ملاحظة: 
لهذه المنافسة لا يشتمل على بنود توريد، فعلى المؤسسة عدم 

 ] تضمين هذا البند
 

Detailed Conditions 

 

 الشروط المفصلة 
 

[Note: The Foundation may add special conditions according to 
the project requirements and needs, provided that these 
conditions shall be supplementary and don’t divert the Contract 
conditions, unless explicitly stated otherwise in the clause] 

Some examples: 

 

حسب   خاصة  شروط  إضافة  الحكومية  للجهة  ]ملاحظة: 
الشروط   هذه  تكون  أن  على  المشروع  ومتطلبات  احتياجات 
مكملة ولا تحُيدّ شروط العقد مالم يرد نص صريح في المادة  

 ذات الصلة.[

 ومن الأمثلة على ذلك:

 

 1 Insurance Requirements  

 

 متطلبات التأمين  1
 

[Note: The Foundation shall determine the type of required 
insurance coverage documents that the Contractor must provide 
prior to commencing work on the agreed works per the Contract, 

]ملاحظة: تقوم المؤسسة بتحديد أنواع وثائق التغطية التأمينية  
المتعاقد بتوفيرها قبل بدء الأعمال المتفق  يلتزم  اللازمة، التي  
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in addition to specifying the amounts and limits for every type of 
insurance.] 

[Note: In order to include it in the Contract and to obligate the 
tenderer, the requirements shall be mentioned in tender 
documents]. 
The Contractor shall provide a comprehensive insurance 
coverage registered under its name and the Foundation name, 
starting from the date of (Work Commencement) to the end of 
the insurance period (Defects Liability) according to the amounts 
and deductions stipulated hereunder in relation to the risks of 
the Contractor and the Contract: 

Some examples: 

 

A. “Workers and employees’ compensation” and the like or 

GOSI insurance which is applicable on diseases and injuries 

resulted from work. The insurance policy shall provide 

coverage, under this clause, to all the claims and liabilities 

according to all legislations and laws without limitation, and 

with an insurance amount of no less than (50.000.000) fifty 

million Saudi Riyals, and also against all incidents including 

but not limited to, death and injury cases. The insurance 

policy shall be issued from one of the insurance firms that has 

good reputation, and capable of payment and providing 

coverage, with the exception that this insurance may not 

include losses or claims to the extent where this might be 

caused by an act or omission from Foundation or its 

personnel.  

 

 

 

 

B. Insurance against “Marine Risks” and in cooperation with 

International Chamber of Commerce (ICC), which must 

include coverage for domestic transportation against loss and 

damage of goods (if not included in “A” above). 

C. Comprehensive third-party liability insurance with an amount 

of (Insert value) Saudi Riyals for every incident related to the 

works executed by the Foundation within the general liability 

insurance document. The insurance document shall cover, 

pursuant to this clause, all the compensations resulting from 

environmental damage, use of cranes, heavy equipment, 

death and injuries caused by the use of such equipment, and 

والحدود   المبالغ  تحديد  بالإضافة إلى  العقد  بموجب هذا  عليها 
 لكل نوع من أنواع التأمين[ 

 

وثائق  في  وجودها  العقد  في  لإدراجها  يشترط  ]ملاحظة: 
 المنافسة وإلزام المتنافس بها[ 

 
يوفر المتعاقد تغطية تأمينية شاملة باسمه وباسم المؤسسة معًا 
اعتبارًا من تاريخ المباشرة في التنفيذ )بدء الأعمال( إلى نهاية  

فترة الضمان )المسؤولية عن العيوب( وفقًا للمبالغ  
والخصومات المنصوص عليها أدناه بالنسبة لمخاطر المتعاقد  

 والعقد:

 ومن الأمثلة على ذلك:
 

تعويضات "العمال والعاملين" لدى المتعاقد ومن   .أ

للتأمينات   العامة  "المؤسسة  تأمين  أو  حكمهم  في 

الناتجة عن   الأمراض  المطبق على  الاجتماعية" 

العمل أو إصابات العمل، ويجب أن تغطي وثيقة  

المطالبات  كافة  البند  هذا  بموجب  التأمين 

ن  والمسؤوليات وفقًا لكافة التشريعات والأنظمة دو

( 50.000.000تحديد وبمبلغ تأمين لا يقل عن )

خمسين مليون ريال سعودي، وعن كافة الحوادث  

ومنها على سبيل المثال لا الحصر حالات الوفاة 

والإصابات، ويجب أن تصدر الوثيقة عن إحدى 

لديها   التي  الطيبة  السمعة  ذات  التأمين  شركات 

هذا   أن  باستثناء  والتغطية،  السداد  على  القدرة 

التأمين يمكن ألا يشمل أي خسائر أو مطالبات إلى 

قبل   من  إهمال  أو  فعل  أي  ينتج عن  الذي  المدى 

 المؤسسة أو أفرادها.

مع   .ب بالتوافق  البحرية"  "المخاطر  تأمين 

متطلبات الغرفة التجارية الدولية، والذي يجب أن  

يشمل تغطية النقل الداخلي لفقدان وتلف البضائع  

 )إن لم يكن مشمولًا في )أ( أعلاه(.

بمبلغ   . ج  الغير"  مسؤولية ضد  "شامل  تأمين 

)أدخل المبلغ( ريال سعودي لكل حادث فيما يتعلق  

تأمين   وثيقة  ضمن  بالمؤسسة  المتعلقة  بالأعمال 

الوثيقة   تغطي  أن  ويجب  العامة،  المسؤولية 

عن   الناتجة  التعويضات  كافة  البند  هذا  بموجب 

الإضرار بالبيئة والتعويضات الناتجة عن استخدام  

الوفاة الأون حالات  وعن  الثقيلة  والمعدات  اش 

المعدات   تلك  استخدام  عن  الناتجة  والإصابات 

وعن أي خسائر أو تلفيات بالممتلكات أو بالمناطق  

أو   حدوثها  كيفية  عن  النَّظر  بغض  المجاورة 

ما   التأمين  مبالغ  وتشمل  فيها،  المتسبب  الشخص 
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any losses or damage to properties or adjacent locations 

regardless of how it happened or the person responsible. The 

insurance amounts include what is necessary of 

compensation to effectively reinstate things to their original 

state.  

 

 

D. “Civil liability of vehicles” insurance according to the 

regulations of the Kingdom of Saudi Arabia for all types of 

vehicles and equipment under the Second Party possession, 

custody or management regardless of whether the vehicles 

are solely used or not for the Services.   

 

يلزم من تعويضات لإعادة الحال إلى ما كان عليه  

 كلما أمكن ذلك.

وفقًا   .د المدنية"  المسؤولية  ضد  "المركبات  تأمين 

لأنظمة المملكة العربية السعودية لجميع السيارات  

أو  الثاني  الطرف  حيازة  في  الداخلة  والمعدات 

عهدته أو إدارته سواء استخُدمت بشكل حصري 

 .أو غير حصري فيما يتعلق بالخدمات

 

 2 Working Hours  

 

 ساعات العمل 2
 

Work hours for the Contractor staff shall be 48 hours / week 
except for Ramadan for (Muslims) where the work hours will be 
36 hours / week according to the labor law (not including break, 
lunch and other periods). The Contractor may not work outside 
office hours, and in case that was technically required, the 
Contractor shall divide its staff to work for two shifts to cover the 
required work and in coordination with the Foundation, taking 
into account the exceptions set out in the regulations concerning 
work hours in open areas and hot climate during the summer 
season. 
 

ساعة عمل في الأسبوع    48تكون ساعات العمل لفريق المتعاقد  
ساعة عمل في الأسبوع خلال شهر رمضان )للمسلمين(   36و

فترات   العمل  ساعات  تشمل  )لا  العمل،  نظام  حسب  وذلك 
احة أو الغداء أو غيرها( علمًا بأنه لا يجوز تكليف المتعاقد   الرَّ

حال  وفي  الرسمي.  الدوام  أوقات  خارج  تطلبت   بالعمل 
عمله   فريق  تقسيم  المتعاقد  على  فإن  ذلك  الفنية  المقتضيات 
المؤسسة،  مع  بالتنسيق  المطلوبة  الأعمال  لتغطية  لفترتين 
وبمراعاة الاستثناءات الواردة في الأنظمة بشأن ساعات العمل  
للعمال في المواقع المكشوفة وفي درجات حرارة عالية خلال 

 أشهر الصيف.
 

 3 Follow-up and Supervision  

 

 المتابعة والإشراف  3
 

The responsibility for follow-up and supervision will fall on the 
Foundation’s staff. 
 

التابع   العمل  فريق  على  والإشراف  المتابعة  مسؤولية  ستقع 
 الحكومية.للجهة 

 

 4 Inspection before Concealing the Work 

 

 فحص العمل قبل تغطيته 4
 

A. The Contractor may not cover or conceal any work 
without obtaining approval from the Foundation’s 
representative, and shall make it available for the 
Foundation’s representative or his assistant to inspect and 
measure any covered or concealed work. When such work 
is completed or near completion and is ready for 
inspection, the Contractor shall provide a written notice 
to the Foundation’s representative or his assistant to be 
present and inspect and measure works, unless the 

دون   .أ النَّظر  أو حجبه عن  أي عمل  تغطية  يجوز  لا 
موافقة ممثل الجهة، وعلى المتعاقد أن يتيح الفرصة  
اللازمة لممثل الجهة أو مساعده لفحص وقياس أي 
وعلى   النَّظر،  عن  حجبه  أو  تغطيته  ستجرى  عمل 
المتعاقد عندما يكون مثل هذا العمل جاهزًا أو على 

يكون   أن  ممثل  وشك  إلى  يقدم  أن  للفحص  جاهزًا 
للحضور   بذلك؛  خطي ا  إخطارًا  مساعده  أو  الجهة 
بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال، إلا إذا عدَّ  
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Foundation's representative or his assistant considers this 
to be unnecessary and the Contractor has been informed 
accordingly. 

B. The Contractor shall show any part or parts of works, or 
openings made if the Foundation’s representative 
requests that at any time, and the Contractor shall 
reinstate everything to its original status or in a condition 
accepted by the Foundation’s Representative.  

C. If the part or parts of works were covered after inspection 
pursuant to the first paragraph of this clause and it was 
required to uncover them or make openings through 
them, all the expenses, including reinstating the works to 
their original condition, shall be at the Foundation’s 
expense, provided that this is indicated in the Contract, 
while in other cases all the Contractor will be responsible 
for the expenses. 

 

ممثل الجهة أو مساعده هذا الأمر غير ضروري وتم 
 إبلاغ المتعاقد بذلك. 

من   .ب أجزاء  أو  جزء  أي  عن  الكشف  المتعاقد  على 
الأعمال أو عمل فتحات فيها أو خلالها إذا طلب ممثل  
هذا   إعادة  المتعاقد  وعلى  وقت،  أي  في  ذلك  الجهة 
الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السَّابق على نحو  

 يقبله ممثل الجهة. 
بعد   .ج قد غطيت  العمل  أو الأجزاء من  الجزء  إذا كان 

فحصها وفقًا للفقرة الأولى من هذا البند وتطلب الأمر 
فإنَّ   أو خلالها  فيها  فتحات  أو عمل  كشفها  بعد  فيما 
تكون   السابق  وضعها  إلى  وإعادتها  الكشف  نفقات 
جميعها على عاتق المؤسسة بشرط وجودها مطابقة  

ا في غير ذلك   من الحالات فإنَّ جميع النفقات  للعقد، أمَّ
 تكون على عاتق المتعاقد. 

 

 5 Retention of Drawings  

 

 حفظ المخططات  5

The Foundation’s Representative shall maintain copies of the 
drawings and specifications and provide the Contractor with a free 
copy of the document. The contractor will then bear, at his own 
expense, the expenses of preparing any additional copies he needs 
to carry out his work. The Contractor shall return these drawings 
to the Foundation’s Representative upon the expiry of the 
Contract. The Contractor shall notify the Foundation’s 
Representative, sufficiently in advance, that he needs additional 
copies of the drawings or specifications necessary to carry out the 
works. 
 

يحتفظ ممثل الجهة بنسخ من المخططات والمواصفات على أن 
يقدم منها نسخًا مجانًا إلى المتعاقد، ويتحمل المتعاقد بعد ذلك  
على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية يحتاجها  

ويلتزم المتعاقد بإعادة هذه المخططات إلى ممثل  لتنفيذ عمله،  
الجهة وقبل مدة  العقد، وعليه إخطار ممثل  انتهاء  الجهة عند 
كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات 

 اللازمة لتنفيذ الأعمال.
 

 6 Training & Employment of Saudis  

 

 تدريب وتوظيف السعوديين  6
 

The Contractor shall select and appoint qualified Saudi employees 
to work in the project at a percentage of not less than [00%] of its 
total organizational structure. In case of terminating a Saudi 
employee, the Contractor shall assign other Saudi employee 
without prejudice to the regulations and laws applicable in the 
Kingdom of Saudi Arabia.  

   

The Contractor shall also provide a comprehensive training plan 

for the employed staff, and undertake to accept the training of 

Saudi national who are still enrolled in universities, institutions 

and schools related to the project, and provide training to 

integrate them into the business market, and issue the Training 

يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين  
%[ من إجمالي هيكله 00للعمل في المشروع بنسبة لا تقل عن ]

وأحد   المتعاقد  بين  العمل  علاقة  إنهاء  حال  وفي  الإداري، 
دون   المواطنين  من  غيرهم  بتعيين  يلتزم  السعوديين  موظفيه 

 بها داخل المملكة.  الإخلال بأنظمة وقوانين العمل المعمول

 

الموظفين   لتدريب  شاملة  خطة  بتقديم  المتعاقد  يلتزم  كما 

المعينين، ويتعهد المتعاقد بقبول تدريب المواطنين ممن يزالون  

على قيد الجامعات والمعاهد والمدارس ذات الصلة بالمشروع 

شهادات   بمنحهم  ويلتزم  العمل،  سوق  في  للاندماج  وإعدادهم 

المق الساعات  تدريبهم فور استكمال  لذلك وبالكفاءة  إنهاء  ررة 

 اللازمة. 
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Certificates once the schedules hours are completed to the 

required efficiency level.     

 

7 Progress Reports  

 

 تقارير تقدّم العمل 7
 

[Note: The Contractor shall provide the Foundation’s 
Representative with periodic detailed reports about the wok 
progress supported by the required drawings and documents] 

 

The Contractor shall provide the the Foundation with monthly 
reports (Arabic/English), in original copy with three additional 
copies on the fifth day of the next month as a maximum, in 
accordance with the form approved by the Foundation, and it shall 
contain the following:  

A. Contractor’s main information.  

B. Contract financial position [the financial progress 
percentage]. 

C. The work progress in the project and that the report shall 
include a graph of contracts in percentage. 

 

D. Established activities in the schedule or works in actual 
progress during the reports period with the estimation of 
the Foundation’s Representative about the progress 
made at the report date and actual or estimated start date 
and activities deadline. 

E. The activities that shall start according to the established 
schedule and reports indicating the start date. 

F. Brief descriptive report stating a general overview about 
the progress made in the Contract implementation, with 
description of any potential changes to the schedule and 
estimation of the effects of such changes, along with the 
proposed corrective actions.  

G. A statement about the materials and equipment provided 
on site and established materials that have not been 
handed over during the report period. 

H. Information about subcontractors, their achievements, 
works and commitment to their Contracts and the agreed 
schedule.  

I. Work progress in importing equipment and comparing 
with the established schedule and actual status.  

J. Design works report, status and proposed solutions.  

]ملاحظة: يقدم المتعاقد إلى ممثل الجهة بصورة دورية حسبما  
مؤيدًا تقرره   العمل  سير  تقدم  عن  تفصيلي ا  تقريرًا  المؤسسة 

 بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المتعاقد[. 

شهرية  تقاريرًا  الحكومية  للجهة  يقدم  أن  المتعاقد  على  يجب 
باللغة ]العربية / الإنجليزية[ من أصل واحد وثلاث نسخ في  
موعد لا يتعدى اليوم الخامس من الشهر التالي، على أن يكون 
التقرير حسب النموذج الذي توافق عليه المؤسسة ويحتوي على 

 ما يلي:
 البيانات الرئيسة عن عقد المتعاقد. .أ

الناحية  .ب من  الإنجاز  ]نسبة  للعقد  المالي  الوضع 
 المالية[. 

التقرير   .ج يشتمل  وأن  المشروع  في  العمل  سير  تقدم 
 .على رسم بياني بالعقود بالنسبة المئوية

الجاري   .د أو  الزمني  البرنامج  في  المقررة  النَّشاطات 
مع  بالتَّقارير،  المشمولة  الفترة  خلال  فعلًا  تنفيذها 
تقدير ممثل الجهة للتَّقدم الذي تم إحرازه حتى تاريخ 
التقرير، وموعد المباشرة الفعلي أو المتوقع ومواعيد  

 إنجاز كل نشاط من هذه النشاطات. 
 

النَّشاطات التي ستتم مباشرتها حسب البرنامج المقرر   .ه
 مع تقرير تواريخ البدء. 

 

للتقدم   .و عامًا  ملخصًا  يعطي  موجزًا  وصفيًا  تقريرًا 
المتحقق في تنفيذ العقد ووصف أي تغييرات محتملة 
آثار مثل   تقدير  إلى  بالإضافة  الزمني،  البرنامج  في 
التصحيحية   التغيرات، وبيانات عن الإجراءات  هذه 

 المقترحة.

بيانًا عن المواد والمعدات التي تم توفيرها في موقع   .ز 
خلال  تسَليمها  يتم  لم  والتي  المقررة  والمواد  العمل 

 الفترة التي يغطيها التقرير.
 

ومنجزاتهم   .ح الباطن  من  المتعاقدين  عن  معلومات 
وأعمالهم ومدى التزامهم بعقودهم، والبرنامج الزمني  

 المتفق عليه معهم. 

هو مقرر تقدم العمل في توريد المعدات مع مقارنة ما   .ط
 بموجب البرنامج الزمني مع الواقع الفعلي. 

 

والحلول   .ي ووضعها  التَّصميم  أعمال  عن  تقريرًا 
 المقترحة.
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K. Snag list about the design of works.  

L. Punch list of all incomplete items that affect the work 
progress currently and, in the future, along with the 
critical and import matters and mitigation measures.  

M. Summary of any changes to the Contract. 

N. Quality control report. It is important to assign a specialist 
to follow up on such matters, after obtaining approval 
from the Foundation. 

O. Any other requirements the Foundation may deem 
important. 

 .ملخصًا بالملاحظات حول تصميم الأعمال .ك

ملخصًا بجميع البنود التي لم تكتمل والتي تؤثر على   .ل
سير العمل حالي ا ومستقبلًا، والأمور الحرجة والمهمة 

 .تفاديهاووسائل 

 .موجزًا بأي تغييرات في العقد .م

تقريرًا عن ضبط الجودة النوعية مع ضرورة تحديد   .ن
 متخصص لمتابعة ذلك بعد اعتماده من المؤسسة.

 أيّ متطلبات أخرى تراها المؤسسة ضرورية. .س
 

Appendixes 

 

 الملحقات
 

1 Appendix (1): 

2 Appendix (2): 

3 Appendix (3): 

4 Appendix (4): 

5 Appendix (5): 

6 Appendix (6): 
 

Terms and conditions related to implementing the minimum 
requirements for local content.   

[Note: The Foundation will attach this appendix in case the 
minimum requirements for local content were applied in the 
Contract] 

7 Appendix (7): 

Terms and conditions related to applying the mechanism of 
weighting local content in the financial evaluation.   

[Note: The Foundation shall attach this appendix to cover the 
enterprise level in case the estimated cost was or exceeded 100 
million SAR, or was less than 400 million SAR, and shall attached 
the appendix related to this mechanism on the Contract level in 
case the estimated cost was or exceeded 400 million SAR.] 

8 Appendix (8):  

The terms and conditions of the price preference mechanism for 
the national product.   

[Note: If the BOQs prepared by the Foundation for this 
competition does not include items of supply, the Foundation shall 
not attach this appendix] 

 

 (: 1ملحق ) 1

 (: 2ملحق ) 2

 (: 3ملحق ) 3

 (: 4ملحق ) 4

 (: 5ملحق ) 5

 (: 6ملحق ) 6
 

المطلوب   الحد الأدنى  آلية  بتطبيق  المتعلقة  الشروط والأحكام 
  للمحتوى المحلي

]ملاحظة: تقوم المؤسسة بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق  
 ] آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في العقد

 

 (: 7ملحق ) 7

الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي  
   الماليفي التقييم 

الآلية  بهذه  الخاص  الملحق  بإرفاق  المؤسسة  تقوم  ]ملاحظة: 
على مستوى المنشأة في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو  

وتقل عن    100تتجاوز   وتقوم    400مليون ريال  مليون ريال، 
بإرفاق الملحق الخاص بهذه الآلية على مستوى العقد في حال  

 ]مليون ريال  400 كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 

 (:  8ملحق ) 8

للمنتج   السعري  التفضيل  بآلية  الخاصة  والأحكام  الشروط 
   الوطني

 

بإعداده   الجهة  قامت  الذي  الكميات  كان جدول  إذا  ]ملاحظة: 
لهذه المنافسة لا يشتمل على بنود توريد، فعلى المؤسسة عدم 

 ] إرفاق هذا الملحق
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